

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสำราญ (ช่วงจากถนนรัตนรมย์ - หน้าเทศบาลนครขอนแก่น).....  
.....เทศบาลนครขอนแก่น)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....1.800.000.00..... บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป.....โดยทำการรื้อผิวจราจรเดิมและซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด ความหนาไม่น้อยกว่า 0.150 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 370 ตารางเมตรฯ ซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,536 เมตร ปรับปรุงซ่อมแซมช่องรับน้ำ ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าที่ชำรุด ซ่อมแซมฝาระบายน้ำที่ชำรุด และทำการทาสีตีเส้นจราจร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น  
.....  
.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 31 ก.ค. 2560 .....  
เป็นเงิน.....1.681.000.00.....บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ..... บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1.....แบบ ป.ร.5.....  
5.2.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง.....  
5.3.....
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
5.1 ชื่อ.....นายรัชชัย..... สกุด .....วนาพิทักษ์กุล.....  
ตำแหน่ง ..ผอ.ส่วนการโยธา.....ประธาน  
5.2 ชื่อ.....นายสฤติย์..... สกุด .....เทพไกรวัล.....  
ตำแหน่ง ..หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค.....กรรมการ  
5.3 ชื่อ.....นายกมลศักดิ์..... สกุด .....แก้วมาตย์.....  
ตำแหน่ง ..รท.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคาร.....กรรมการ  
5.4 ชื่อ.....นายนาวิน..... สกุด .....บึงไกร.....  
ตำแหน่ง ..นายช่างโยธาอาวุโส.....กรรมการ  
5.5 ชื่อ.....นายมานิชช..... สกุด .....ธาดาจิตติกร.....  
ตำแหน่ง ..วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ /เลขานุการ

## สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักงานราชฯ เทศบาลนครขอนแก่น

ประเภท งานทาง

หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักงานราชฯ เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 054 /2560 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนประชาสำราญ (ช่วงถนนเริ่มรรมย์ถึงหน้าเทศบาลนครขอนแก่น)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
1.1	งานปรับปรุงผิวจราจร	1,230,610.73	1.3642	1,678,799.16	
1.2	งานอื่นๆ	3,000.00	1.000	3,000.00	
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,681,799.16	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (คิดเพียง)			1,681,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งด้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			
	งบประมาณตั้งไว้			1,800,000.00	

ประมาณการโดย

(นายอาคม สีโยราช)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางนันท์กมล สมบัติคำไร)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสำราญ (ช่วงจากถนนรื่นรมย์ - หน้าเทศบาลนครขอนแก่น)

ส่วนราชการ งานควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 054 / 2560 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง								
1.1	งานปรับปรุงผิวจราจร								
1.1.1	งานรื้อถอนผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	450.00	114.43	51,493.50	1.3642	156.11	70,247.43	
1.1.2	งานซ่อมแซม คสล. หน้า 0.150 เมตร fc' 400 ksc	ตร.ม.	450.00	516.17	232,276.50	1.3642	704.16	316,871.60	
1.1.3	งานซ่อมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต	ม	1,702.00	54.84	93,337.68	1.3642	74.81	127,331.26	
1.1.4	งานทาสีตีเส้นจราจร หน้า 3.00 mm	ตร.ม.	310.00	273.23	84,701.30	1.3642	372.74	115,549.51	
1.1.5	งานปรับปรุงช่องรับน้ำชนิดเหล็กหล่อเหนียว	บ่อ	45.00	1,446.33	65,084.65	1.3642	1,973.08	88,788.48	
1.1.6	งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมเป็นฝาเหล็กหล่อเหนียว	บ่อ	18.00	10,292.21	185,259.78	1.3642	14,040.63	252,731.39	
	ชนิดตะแกรง ขนาด 0.60 x 0.60 m								
1.1.7	ซีเมนต์พิเศษไม่หดตัว ให้กำลังอัดสูง (Non - Shrink - Grout ) สำหรับท่อ dia 0.40 m	บ่อ	18.00	179.65	3,233.70	1.3642	245.08	4,411.41	
1.1.8	ค้ำยก- วางฝาคอนกรีตสำเร็จรูป ( รถบรรทุกติดปั้นจั่น 6 ล้อ เครื่อง 3 ตัน)	บ่อ	18.00	650.00	11,700.00	1.3642	886.73	15,961.14	
1.1.9	งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำในทางเท้า (Load 2.50 ton)	บ่อ	36.00	7,068.99	254,483.62	1.3642	9,643.52	347,166.55	
1.1.10	งานซ่อมแซมทางเท้า คสล. ขนาด 0.55 x 1.10 m	แผ่น	160.00	1,354.00	216,640.00	1.3642	1,847.13	295,540.29	
1.1.11	งานทาสีขอบทางเท้า	ตร.ม.	360.00	90.00	32,400.00	1.3642	122.78	44,200.08	สำเนาถูกต้อง
	รวมรายการลำดับที่ 1.1							1,678,799.16	
1.2	งานอื่นๆ								

นายก อบจ.ขอนแก่น  
สมศักดิ์ กิติยากร  
การเงินและบัญชี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสำราญ (ช่วงจากถนนรื่นรมย์ - หน้าเทศบาลนครขอนแก่น)

ส่วนราชการ งานควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 054/2560 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	$F_N$	ราคาต่อหน่วย x $F_N$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1.2.1,	งานป้ายโครงการ	ป้าย	2.00	1,500.00	3,000.00	1.0000	1,500.00	3,000.00	
	รวมรายการลำดับที่ 1.2								

TOTAL 1,681,799.16

คิดเป็นเงินงบประมาณ (คิดเพียง) 1,681,000.00

ตัวอักษร หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

งบประมาณตั้งไว้ 1,800,000.00

1. ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	1,233,610.73
=	1.3642
=	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางลงนาม

ลงชื่อ



(นายรัชชัย วานาพิทักษ์กุล)  
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสถิตย์ เทพไกรวัล)

หัวหน้าฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล ฯ

กรรมการ ลงชื่อ




(นายมงคลศักดิ์ แก้วมาตย์)

รท. ทน ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

กรรม

ลงชื่อ



(นายชิงชัย พิ๊งไกร)  
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายมานิช ธาดาคิจกร)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

