

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานช่างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ค่างก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชาสโมสรบริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1...  
.....จังหวัดขอนแก่น.....  
.....หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....1.990.000..... บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป.....โดยทำการปรับปรุงพร้อมติดตั้งส่วนโครงสร้างเหล็ก พื้นทางเดิน.....  
.....โครงสร้างหลังคา, แผงกันแดดกันฝนเสาและหลังคาคลุมบันไดขึ้น - ลง พร้อมทาสีกันสนิม ติดตั้ง  
.....ระบบไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่การปรับปรุงรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 95 ตารางเมตร  
.....ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 17 06 2561 .....  
.....เป็นเงิน.....2,072,000.....บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ..... บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1.....แบบ.....ปร.6.....  
5.2.....แบบ.....ปร.5 (ก).....  
5.3.....แบบ.....ปร.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
6.1 ชื่อ.....นายอภิชาติ..... สกุล..... วิศิษฐารักษ์.....  
.....ตำแหน่ง.....ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง.....ประธาน  
6.2 ชื่อ.....นายกมลศักดิ์..... สกุล..... แก้วมาตย์.....  
.....ตำแหน่ง.....รท.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง.....กรรมการ  
6.3 ชื่อ.....นายมานุช..... สกุล..... ธาดาจิตติกร.....  
.....ตำแหน่ง.....วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ  
6.4 ชื่อ.....นายศุภวัตร..... สกุล..... นามคำ.....  
.....ตำแหน่ง.....สถาปนิกปฏิบัติการ.....กรรมการ /เลขานุการ  
6.5 ชื่อ.....นายอาคม..... สกุล..... สีโยราช.....  
.....ตำแหน่ง.....วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ /เลขานุการ

สัญญาถูกต้อง  
(นางนันทกา สมบัติกำไร)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

## สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชาสโมสร บริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ถนนประชาสโมสร บริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 094/2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอย	1,965,548.65	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	106,814.08	
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,072,362.73	
	ราคากลาง(ตัวเลข) คิดเพียง	2,072,000.00	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)	<b>สองล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน</b>	
	งบประมาณตั้งไว้		

(ลงชื่อ).....ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ วิศิษฐานันท์)

(ลงชื่อ).....รท.หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ).....วิศวกรโยธา ชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมานิช ธาดาจิตติกร)

(ลงชื่อ).....สถาปนิก ปฏิบัติการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภวัฒน์ นามคำ)

(ลงชื่อ).....วิศวกรโยธา ชำนาญการ / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาคม สีโยธา)

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

## สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชาสโมสร บริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ถนนประชาสโมสร บริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 094/2559


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน


หน้า


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอย เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,506,975.89	1.3043	1,965,548.65	
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ตัวอักษร			1,965,548.65	
<b>หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์</b>					

(ลงชื่อ)  ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายอภิชาติ วิศิษฐานันท์)


(ลงชื่อ)  รก.หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)  วิศวกรโยธา ชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายมานิษฐ ธาดาจิตติกร)

(ลงชื่อ)  สถาปนิก ปฏิบัติการ / กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายศุภวัตร นามคำ)

(ลงชื่อ)  วิศวกรโยธา ชำนาญการ / เลขาธิการกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายอาคม สีโยธา)

อำนาจถูกต้อง

  
(นางนันทกา สมบัติคำไร)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง เช่น TOWER CRANE เครื่องส่งคอนกรีตขณะเท เป็นต้น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชาสโมสร บริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ถนนประชาสโมสร บริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2561

1.เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการ นี้

เนื่องจากโครงสร้างสะพานลอยเดิมและโครงสร้างสะพานลอยใหม่เป็นโครงสร้างเหล็กช่วงยาว และมีการจราจร มาก ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดอันตรายกับผู้ใช้ทาง จึงจำเป็นต้องใช้รถเครน ในการยกโครงสร้างเหล็กสะพานลอย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าเครน 8 ชั่วโมงต่อวัน (หรือถอน 2 วัน ก่อสร้าง 2 วัน)	78,031.04	
2	ค่าเช่ารถบรรทุก 10 ล้อและรถลากพ่วง (8 ชั่วโมง) (2วัน)	21,795.20	
	รวมค่าใช้จ่าย	99,826.24	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,987.84	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	106,814.08	

(ลงชื่อ)..... ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ วิศิษฐานันท์)

(ลงชื่อ)..... รก.หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..... วิศวกรโยธา ชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมานิษฐ ธาดาจิตติกร)

(ลงชื่อ)..... สถาปนิก ปฏิบัติการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภาวดี นามคำ)

(ลงชื่อ)..... วิศวกรโยธา ชำนาญการ / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาคม สีโยธา)

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไร)

นักวิชาการเงินและบัญชี