

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยหนองวัด 1 ซุมชน กศน. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยหนองวัด 1 ซุมชน กศน.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,066,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป บูรณะผิวจราจรเดิม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562 เป็นเงิน 2,000,326.97 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธวัชชัย วนาทีกษกุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

7.2 ชินโชติ บึงไกร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 มาโนช ชาติจิตติกร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.4 สติชัย เทพไกรวัล กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

7.5 อาคม สีโยราช กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ศ. นงนันทนา

(นางนันทนา สอนัติคำไร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

อาคม สีโยราช

23 พฤษภาคม 2562 15:04:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยหนองวัด 1 ชุมชน กศน. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่ ความสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานบูรณะผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) 1.1 งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนไปทิ้ง 1.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	2,462.000	72.94	179,578.28	1.3624	99.37	244,657
2	1.2 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 1.2.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	253.200	364.15	92,202.78	1.3624	496.11	125,617

อาคม สีโยราช

23 พฤษภาคม 2562 15:04:42

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ศ.ถ. ขอยหนองวัด 1 ชุมชน กศน. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.2.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.2.1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.2.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.2.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	123,100	736.39	90,649.60	1.3624	1,003.25	123,501.
4	1.2.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,462.000	422.76	1,040,835.12	1.3624	575.96	1,418.033
5	1.2.2.1.2 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	245.000	85.62	20,976.90	1.3624	116.64	28,578

นางสาว...
(นางสาว...)
ผู้รับผิดชอบงาน...

อาคม สีโยราช

23 พฤษภาคม 2562 15:04:42


หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยหนองวัด 1 ชุมชน กศน. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	1.2.2.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	700.000	62.85	43,995.00	1.3624	85.62	59,938.
รวมราคากลาง								2,000,326



อ.ศ.บุญต่อ
 (นางสาว) อ.ศ.บุญต่อ
 วิศวกรโยธา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ศ.ส.ล. ซอยหนองวัด 1 ซุมชน กคน. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น

(ธีรชัย วราพิทักษกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชินโชติ บึงไกร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อาคม สีโยราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(มาโนช ฮาดาจิตติกร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สถิตย์ เทพไกรวัล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คณบดี

(นางนันทา สมบูรณ์ใจ)
นักวิชาการบัญชี

• อาคม สีโยราช

23 พฤษภาคม 2562