



ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนต้นแบบอนุบาลสาธิตโนนหนองวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลนครขอนแก่น มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนต้นแบบอนุบาลสาธิตโนนหนองวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลนครขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลนครขอนแก่นเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน

คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจกรรมร่วมค้ำดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ำมาใช้แสดงเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจกรรมร่วมค้ำที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจกรรมร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจกรรมร่วมค้ำได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมร่วมค้ำนั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ำหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจกรรมร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจกรรมร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจกรรมร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkmuni.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๒๗๐๗๓๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓


(นายธีระศักดิ์ ชัยायัพันธ์)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น


(นายสมชาติ สิงห์บุญณภัทร)

รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ปลัดเทศบาล..... 17 ม.ค. 2563

รองปลัดเทศบาล.....

ผู้อำนวยการกองการคลัง.....

ผู้อำนวยการกองช่าง..... 15/1/63

ผู้อำนวยการกองการช่าง.....

ผู้อำนวยการกองการช่าง.....



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑๔/๒๕๖๓

การจ้างก่อสร้างโรงเรียนต้นแบบอนุบาลสาธิตโนนหนองวัด

ตามประกาศ เทศบาลนครขอนแก่น

ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เทศบาลนครขอนแก่น" มีความประสงค์จะ ประกวดราคา
จ้างก่อสร้าง โรงเรียนต้นแบบอนุบาลสาธิตโนนหนองวัด ณ โรงเรียนเทศบาลโนนหนองวัด ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน การกำหนดเวลาแล้วเสร็จ
..... ฯลฯ.....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลนครขอนแก่นเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา



๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลนครขอนแก่น ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่เทศบาลนครขอนแก่น ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ



ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นนอกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลนครขอนแก่น จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ เทศบาลนครขอนแก่น จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้เริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาลนครขอนแก่น

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑,๕๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้เทศบาลนครขอนแก่นตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

- (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว เป็น

ผู้ยื่นข้อเสนอ



(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ เทศบาลนครขอนแก่นจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้า
ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลนครขอนแก่นได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการ
ประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓
ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลนคร
ขอนแก่นจะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลนครขอนแก่น จะ
พิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่เทศบาลนครขอนแก่นกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระ
สำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ เทศบาลนครขอนแก่นสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อน
ผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลนครขอนแก่น

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลนครขอนแก่น มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม



ได้ เทศบาลนครขอนแก่นมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ เทศบาลนครขอนแก่นทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของเทศบาลนครขอนแก่นเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้ จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง เทศบาลนครขอนแก่นจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมา เสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ เทศบาลนครขอนแก่น จะให้ผู้ยื่นเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงาน ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ เทศบาลนครขอนแก่น มีสิทธิที่จะ ไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้ จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลนครขอนแก่น

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาลนครขอนแก่น อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาลนครขอนแก่น ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เทศบาลนครขอนแก่นยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์ นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลนครขอนแก่นจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๓๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๔๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๘๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๙๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๘๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๘๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๔๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๕๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๑.๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๙๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

การจ่ายเงิน

๑. เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานตามรายการและงวดงาน นั้นแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละการแบ่งงวด
๒. ทั้งนี้ผู้รับจ้างไม่สามารถเบิกข้ามงวด ตั้งแต่งวดงานที่ ๑ จนถึงงวดงานที่ ๕
๓. ทั้งนี้ภายหลังจากส่งมอบงานงวดที่ ๕ แล้วเสร็จเป็นต้นไปผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน ตั้งแต่งวดที่ ๖ ถึงงวดที่ ๓๐ โดยยกเว้นในงวดที่ ๓๑ (เนื่องจากเป็นงานงวดสุดท้าย)

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลนครขอนแก่น จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๕.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลนครขอนแก่นได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีตั้งแต่ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

การสงวนในสัญญาจะกระทำได้อีกเมื่อ เทศบาลนครขอนแก่นได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๑.๒ เมื่อเทศบาลนครขอนแก่นได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใบเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลนครขอนแก่นจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียก ร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้ผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ เทศบาลนครขอนแก่นสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลนครขอนแก่น คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ เทศบาลนครขอนแก่น อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลนครขอนแก่นไม่ได้

(๑) เทศบาลนครขอนแก่นไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลนครขอนแก่น หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่า งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลนครขอนแก่นได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง



เมื่อเทศบาลนครขอนแก่นได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่ละจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ วิศวกรโยธา /

๑๓.๒ วิศวกรไฟฟ้า /

๑๓.๓ นายช่างโยธา

๑๓.๔ สถาปนิก /

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลนครขอนแก่น สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกกระทำการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาลนครขอนแก่น ไว้ชั่วคราว

เทศบาลนครขอนแก่น

๒๑ มกราคม ๒๕๖๓



การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างโรงเรียนต้นแบบอนุบาลสาธิต โนนหนองวัด
ตามแบบเลขที่ กส.128/2561 และแบบเลขที่ กส.129/2561

การแบ่งงวดงาน

- งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 3.470% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างก่อสร้างอาคาร D ดังนี้-
- เจาะเสาเข็มพร้อมหนังสือรับรองการทดสอบเข็มและสำรวจดิน ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตฐานราก - เสาค้ำค่อม ค.ส.ล. ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ได้ดิน ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- (วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 1 วันที่ 30 ของอายุสัญญา) 30
- งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 3.840% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างก่อสร้างอาคาร D ดังนี้-
- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - เทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ 1 ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- (วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 2 วันที่ 60 ของอายุสัญญา) 30
- งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 3.960% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างก่อสร้างอาคาร D ดังนี้-
- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 ทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 ทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - เทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 ทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 ทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ 2 ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- (วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 3 วันที่ 90 ของอายุสัญญา) 30
- งวดที่ 4 เป็นเงินร้อยละ 3.820% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างก่อสร้างอาคาร D ดังนี้-
- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นหลังคา ทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - เทพื้น ค.ส.ล. ชั้นหลังคา ทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ทำการก่อสร้างส่วนต่าง ของงานโครงสร้าง ส่วนที่เหลือ ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นหลังคา และส่วนที่เหลือทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- (วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 4 วันที่ 120 ของอายุสัญญา) 30

สำเนาถูกต้อง

(นางกัญญา สมศิริ)

นางกัญญา

- งวดที่ 5 เป็นเงินร้อยละ 1.530% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างก่อสร้างอาคาร D ดังนี้.-
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก และทาสีกันสนิม ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - มุงหลังคาเหล็กกริดลอน (Metal Sheet) และส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคา ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง คสล. ชั้นที่ 1 ถึงชั้นหลังคา ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ 50%
- (วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 5 วันที่ 150 ของอายุสัญญา) 30
- งวดที่ 6 เป็นเงินร้อยละ 1.500% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างก่อสร้างอาคาร D ดังนี้.-
- ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง คสล. ชั้นที่ 1 ถึงชั้นหลังคา ส่วนที่เหลือทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และท่อระบบต่างชั้นที่ 1 ถึงหลังคา ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ฉาบปูน ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%
 - ตกแต่งผนังบุกระเบื้องเซรามิค ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ตกแต่งผิวพื้นปูกระเบื้องยาง ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ตกแต่งผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ตกแต่งผิวพื้นทรายล้าง ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ตกแต่งปูฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- (วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 6 วันที่ 180 ของอายุสัญญา) 30
- งวดที่ 7 เป็นเงินร้อยละ 4.040% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร A และงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร B ดังนี้.-
- งานติดตั้งแผงอุมิเนียมกันแดด C-Line พร้อมอุปกรณ์ อาคาร A และอาคาร B ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ พร้อมงานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง
- (วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 7 วันที่ 185 ของอายุสัญญา) 5
- งวดที่ 8 เป็นเงินร้อยละ 1.820% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานทางเชื่อม ทางลาด ดังนี้.-
- เจาะเสาเข็มพร้อมหนังสือรับรองการทดสอบเข็มและสำรวจดิน ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- (วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 8 วันที่ 190 ของอายุสัญญา) 5
- งวดที่ 9 เป็นเงินร้อยละ 3.420% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ดังนี้.-
- งานติดตั้งโครงสร้างรองรับแผงและ Walkway ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- (วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 9 วันที่ 195 ของอายุสัญญา) 5
- (นางนันทยา สมบัติคำไว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

- งวดที่ 10 เป็นเงินร้อยละ 0.830% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างซุ้มทางเข้า ดังนี้.-
- เจาะเสาเข็มพร้อมหนังสือรับรองการทดสอบเข็มและสำรวจดิน ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- (วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 10 วันที่ 200 ของอายุสัญญา) 5
- งวดที่ 11 เป็นเงินร้อยละ 1.520% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างอาคาร D ดังนี้.-
- ทำโครงเคร่าฝ้าเพดานพร้อมติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ทำโครงเคร่าฝ้าเพดานพร้อมติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ทำโครงเคร่าฝ้าเพดานพร้อมติดตั้งฝ้าระแนงไม้เทียม ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสระว่ายน้ำ ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- (วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 11 วันที่ 210 ของอายุสัญญา) 10
- งวดที่ 12 เป็นเงินร้อยละ 8.570% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานทางเชื่อม ทางลาด ดังนี้.-
- หล่อคอนกรีตฐานราก - เสาค่อม่อ ค.ส.ล. ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - วาง Sleeve ท่อระบบต่างใต้ดิน ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - เทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ 1 ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- (วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 12 วันที่ 215 ของอายุสัญญา) 5
- งวดที่ 13 เป็นเงินร้อยละ 11.120% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ดังนี้.-
- งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และอินเวอร์เตอร์ ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- (วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 13 วันที่ 220 ของอายุสัญญา) 5
- งวดที่ 14 เป็นเงินร้อยละ 1.970% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างซุ้มทางเข้า ดังนี้.-
- หล่อคอนกรีตฐานราก - เสาค่อม่อ ค.ส.ล. ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - เทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ใต้ดินและชั้นที่ 1 ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- (วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 14 วันที่ 225 ของอายุสัญญา) 5

ด้านนาถูกต้อง

 (นางนันทกา สมบัติแก้ว)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

งวดที่ 15 เป็นเงินร้อยละ 2.920% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ ดังนี้-

- ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. หน้า 7 ซม. ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. หน้า 5 ซม. ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นทำสีผิวขัดมัน (พ1) ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นพิมพ์ลวดลาย (พ3) ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างคันหินค.ส.ล. ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานย้ายต้นไม้เดิมพร้อมลงดิน ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานปลูกหญ้า ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ

(วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 15 วันที่ 230 ของอายุสัญญา) 5

งวดที่ 16 เป็นเงินร้อยละ 3.060% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างอาคาร D ดังนี้-

- งานก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาด 5.00x10.00 ลึก 1.00 ม. พร้อมงานระบบต่างๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ทำการร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณต่างๆ ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ กระงก มุ้งลวด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผงอุโมงค์นิยมนกันแคว C-Line พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ

(วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 16 วันที่ 240 ของอายุสัญญา) 10

งวดที่ 17 เป็นเงินร้อยละ 8.870% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานทางเชื่อม ทางลาด ดังนี้-

- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 ทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- เทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 ทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ 2 ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ

(วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 17 วันที่ 245 ของอายุสัญญา) 5

งวดที่ 18 เป็นเงินร้อยละ 2.570% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ดังนี้-

- ดำเนินการขออนุญาตติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(กรณีเข้าข่ายต้องขออนุญาต)
- และดำเนินการขออนุญาตเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. หรือ กฟภ. แล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ พร้อมงานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

(วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 18 วันที่ 250 ของอายุสัญญา) 5

(นางนันทกา สมศิริ) 16

17

งวดที่ 19 เป็นเงินร้อยละ 1.760% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างซุ้มทางเข้า ดังนี้.-

- หล่อกอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 ทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- หล่อกอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 ทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. 2 ทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ในคอนกรีตชั้นที่ 2 ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- หล่อกอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นหลังคา ทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- เทพื้น ค.ส.ล. ชั้นหลังคา ทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่าง ของงานโครงสร้าง ส่วนที่เหลือ ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตส่วนที่เหลือทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ

(วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 19 วันที่ 255 ของอายุสัญญา) 5

งวดที่ 20 เป็นเงินร้อยละ 3.940% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำ(งานภูมิทัศน์) ดังนี้.-

- ดำเนินงานบ่อพักรางระบายน้ำ ขนาด 1.30 x 0.50 ม. พร้อมฝาดะแกรส Fiberglass ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ดำเนินงานวางท่อระบายน้ำ HDPE PN6 ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ดำเนินงานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ 0.40 ม. ในทางเท้า ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ดำเนินงานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ 0.40 ม. ในผิวจราจร ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ดำเนินงานรางวิ ค.ส.ล. ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ พร้อมงานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

(วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 20 วันที่ 260 ของอายุสัญญา) 5

งวดที่ 21 เป็นเงินร้อยละ 1.800% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการงานภูมิทัศน์ ดังนี้.-

- ก่อสร้างงานรั้วคอนกรีต ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานประติมากรรมเหล็ก ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานบ่อทราย ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ

(วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 21 วันที่ 265 ของอายุสัญญา) 5

งวดที่ 22 เป็นเงินร้อยละ 1.840% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างอาคาร D ดังนี้.-

- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ห้องส้วม ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ สำเนาถูกต้อง
- งานระบบสุขาภิบาล ภายนอกอาคาร ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เสารับ พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า ภายในอาคารและภายนอกอาคาร ส่วนที่เหลือทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ

(นางนันทกา สมบัติกิจไวย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

- ทาสีตกแต่งส่วนต่าง ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทำ ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบงานระบบต่างๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ พร้อมงานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

(วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 22 วันที่ 270 ของอายุสัญญา) 5

งวดที่ 23 เป็นเงินร้อยละ 2.960% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานทางเชื่อม ทางลาด ดังนี้-

- ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง คสล. ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 2 ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า และท่อระบบต่างๆ ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 2

ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ

- ฉาบปูน ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผนังทราบดี้ง ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นทราบดี้ง ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ

(วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 23 วันที่ 275 ของอายุสัญญา) 5

งวดที่ 24 เป็นเงินร้อยละ 1.450% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างซุ้มทางเข้า ดังนี้-

- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก และทาสีกันสนิม ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- มุงหลังคาเหล็กกริดลอน (Metal Sheet) และส่วนประกอบต่าง ของงานหลังคา ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง คสล. ชั้นที่ 1 ถึงชั้นหลังคา ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และท่อระบบต่างๆ ชั้นที่ 1 ถึงชั้นหลังคา ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ

- ฉาบปูน ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ

- ทำโครงเคร่าฝ้าเพดานพร้อมติดตั้งระแนงไม้เทียม ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ทำการร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณต่างๆ ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เคา์รับ พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า ภายในอาคารและภายนอกอาคาร ส่วนที่เหลือทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่าง ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทำ ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบงานระบบต่าง จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ พร้อมงานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

(วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 24 วันที่ 280 ของอายุสัญญา) 5

(นางนันทภา สมบัติโกไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

- งวดที่ 25 เป็นเงินร้อยละ 6.150% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างระบบไฟฟ้า(งานภูมิทัศน์) ดังนี้.-
- ค่าเนิงาน TRANSFORMER : 250 kVA 22kV-400/230 V 3PH 4W ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ค่าเนิงานปักเสานั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ค่าเนิงาน Safety Switch 3 เฟส 100A 600 VAC ภายในอาคาร ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ค่าเนิงานตู้ควบคุม MDB (Indoor Type) ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ทำการร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณต่างๆ ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ค่าเนิงานสายไฟฟ้า CV ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ค่าเนิงานตู้ควบคุม LC ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ค่าเนิงานเสาไฟสนามสูง 3.00 ม. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ทำการร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณต่างๆ ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ค่าเนิงานระบบสายสัญญาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ค่าเนิงานเชื่อมระบบไฟฟ้าจากตู้ควบคุม LC (อาคาร A, อาคาร B, อาคาร C) เข้าตู้ควบคุม MDB (Indoor Type) ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
 - นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ พร้อมงานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง
- (วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 25 วันที่ 300 ของอายุสัญญา) 20
- งวดที่ 26 เป็นเงินร้อยละ 0.540% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ ดังนี้.-
- ก่อสร้างงานระบบสปริงเกอร์ ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ก่อสร้างอาคารปั๊มน้ำ ขนาด 2.50 x 2.50 ม. จำนวน 1 หลัง ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
- (วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 26 วันที่ 305 ของอายุสัญญา) 5
- งวดที่ 27 เป็นเงินร้อยละ 0.670% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานทางเชื่อม ทางลาด ดังนี้.-
- ทำการร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณต่างๆ ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เ้ารับ พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - งานระบบไฟฟ้า ภายในอาคารและภายนอกอาคาร ส่วนที่เหลือทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - งานระบบสุขาภิบาล ภายนอกอาคาร ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ทำการทดสอบงานระบบต่าง จนใ้การใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- (วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 27 วันที่ 310 ของอายุสัญญา) 5
- งวดที่ 28 เป็นเงินร้อยละ 1.140% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างฐานพระพุทธรูปและเสาธงชาติ ดังนี้.-
- ก่อสร้างอาคารแท่นพระพุทธรูป และก่อสร้างเสาธง ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตาม
- (นางนันทกา สมบัติก่อไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ พร้อมงานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

(วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 28 วันที่ 320 ของอายุสัญญา) 10

- งวดที่ 29 เป็นเงินร้อยละ 2.440% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานทางเชื่อม ทางลาด ดังนี้-
- ติดตั้งราวระเบียงสแตนเลสและส่วนประกอบบันได ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ทาสีตกแต่งส่วนต่าง ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทำ ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ทำการทดสอบงานระบบต่างๆ จนใช้การ ได้เรียบร้อยสมบูรณ์
 - นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ พร้อมงานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

(วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 29 วันที่ 330 ของอายุสัญญา) 10

- งวดที่ 30 เป็นเงินร้อยละ 2.260% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ ดังนี้-
- ก่อสร้างพื้นถนน ค.ส.ล. หน้า 15 ซม. (พ2) ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ดำเนินงานทาสีราจร ชนิดสะท้อนแสง) ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ พร้อมงานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

(วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 30 วันที่ 335 ของอายุสัญญา) 5

- งวดที่ 31 เป็นเงินร้อยละ 4.220% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานครุภัณฑ์ และงานเอกสารพร้อมงานฝึกอบรม ดังนี้-
- ทำการส่งมอบครุภัณฑ์จัดสร้างหรือครุภัณฑ์จัดซื้อทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - วาง Sleeve ท่อระบบแอร์ ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ทำการส่งมอบคู่มือและเอกสารหรือหนังสือรับประกันสินค้า ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ทำการส่งมอบ แบบ As Built ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อม Shop Drawing (จำนวน 3 ชุด พร้อมไฟล์ PDF)
 - ทำการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์อาคารตามแบบก่อสร้าง รวมถึงวิธีการดูแลบำรุงรักษา ให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของโรงเรียน จำนวน 1 วัน

(วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงานงวดที่ 31 วันที่ 365 ของอายุสัญญา) 30

รจ่ายเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ

หนดเวลาแล้วเสร็จ

แบ่งงวดงานออกเป็น 31 งวด กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 365 วัน

จ่ายเงิน

1. เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานตามรายการและงวดงาน นั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละการแบ่งงวดงาน
2. ทั้งนี้ผู้รับจ้างไม่สามารถเบิกข้ามงวดตั้งแต่งวดงานที่ 1 จนถึงงวดงานที่ 5

สำเนาถูกต้อง

หิว


(นางนันทกา สมบัติคำไร)


นักวิชาการเงินและบัญชี


- 3 ทั้งนี้ภายหลังจากส่งมอบงานงวดที่ 5 แล้วเสร็จเป็นต้น ไปผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงานตั้งแต่งวดที่ 6 ถึงงวดที่ 30 โดยยกเว้นในงานงวดที่ 31 (เนื่องจากเป็นงานงวดสุดท้าย)

(ลงชื่อ)  ผอ. ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิชาติ วิชิษฐารักษ์)

(ลงชื่อ)  หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทวี ศรีชาติวาปี)

(ลงชื่อ)  วิศวกรโยธา ชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)  วิศวกรโยธา ชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมานะ ธาดาจิตติกร)

(ลงชื่อ)  สถาปนิก ปฏิบัติการ / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุกวัตร นามคำ)

- หมายเหตุ
1. วิศวกรโยธา 1 คน
 2. วิศวกรไฟฟ้า 1 คน
 3. นายช่างโยธา 1 คน
 4. สถาปนิก 1 คน

ตำแหน่งที่ต้อง



(นางนันทกา สอนสิงห์โต)
ผู้อำนวยการกอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเรียนต้นแบบอนุบาลสาธิตในหนองวัด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงเรียนต้นแบบอนุบาลสาธิตในหนองวัด โดยดำเนินการดังนี้
 ๑. ก่อสร้างอาคาร ๒ ชั้น ภายในประกอบด้วยส้วมชายน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางเมตร ห้องน้ำแยกชายหญิง ห้องอาบน้ำ ห้องงานระบบ และห้องกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒ ห้อง พื้นที่อาคารรวมทั้งหมดยกเว้นไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร
 ๒. ก่อสร้างทางเชื่อมอาคารทุกหลังความยาวไม่น้อยกว่า ๓๒๐ เมตร พร้อมทางลาดสำหรับคนพิการ
 ๓. ก่อสร้างเสาสูง ๑๕ เมตร รั้วโรงเรียนความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร ฐานพระพุทธรูปและปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งหมด พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร
 ๔. ติดตั้ง ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า และระบบโซลาร์เซลล์ ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑. ปร.๔
 - ๖.๒. ปร.๕
 - ๖.๓. ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑.	นายอภิชาติ วิเศษฐารักษ์	ตำแหน่ง	ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ	ประธานกรรมการ
๗.๒.	นายนายกวี ศิริชาติวาปี	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓.	นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์	ตำแหน่ง	วิศวกรมโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๔.	นายมาโนช ธาดาจิตติกร	ตำแหน่ง	วิศวกรมโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๕.	นายศุภวัตร นามคำ	ตำแหน่ง	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณการค่าที่ดิน

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเรือนตามที่ดินแบบในถนนองวัด ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรือนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด อ.เมือง อ.เมือง ข.ขอนแก่น

ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กข. 129/2561

วันที่ 22 ตุลาคม 2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 33 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าฐานต้นทุน (บาท)	Factor F ภาษี 7%	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ติดตั้ง เลื่อนในการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,211,055.09	1.0700	1,295,828.94	
สรุป	รวมค่าครุภัณฑ์เป็นเงินทั้งสิ้น ตัวอักษร			1,295,828.94	
หนังสือของส่วนการช่างสำนักการช่างเทศบาลนครขอนแก่น					

(ลงชื่อ) นอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิชาติ วิเศษราชกิจ)

(ลงชื่อ) หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทวี สิริชาติทวี)

(ลงชื่อ) วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมลศักดิ์ แก้วมาดย์)

(ลงชื่อ) วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมาโนช ธาตุจิตติกร)

(ลงชื่อ) สถาปนิก ปฏิบัติการ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภวัตร นามคำ)

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และสิ่งเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลต้นแบบในชนบทจังหวัด ระยะเวลา 2

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด ต.โนนเมือง อ.เมือง ข.ขอนแก่น

ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและสิ่งเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 129/2561

วันที่ 22 ตุลาคม 2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 33 หน้า

ลำดับที่	รายการ	จำนวนต้นทุน (บาท)	Factor F ภาษี 7%	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินลงทุนร้อยละ 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	24,352,879.07	1.2258	29,851,759.16	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ตัวอักษร			29,851,759.16	

(ลงชื่อ) ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ วิศิษฎ์รักษ์)

(ลงชื่อ) หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวี ศิริชาติวงษ์)

(ลงชื่อ) วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ) วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมานะธ ธาราจิตติกร)

(ลงชื่อ) สถาปนิก ปฏิบัติการ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภวัตร นามคำ)

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลต้นแบบในหนองบัว ระยะเวลา 2

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองบัว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 129/2561

วันที่ 22 ตุลาคม 2562

ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4


จำนวน 33

หน้า


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณงานอาคาร งานก่อสร้างอาคาร	29,851,759.16	
2	งานครุภัณฑ์	1,295,828.94	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	31,147,588.10	
	ราคากลาง(ตัวเลข) คิดเพียง	31,140,000.00	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)	สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน	
	งบประมาณทั้งสิ้น	31,500,000.00	

(ลงชื่อ)  ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิชาติ วิศิษฐาภิรักษ์)

(ลงชื่อ)  พน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศรี วิศิษฐาภิรักษ์)

(ลงชื่อ)  วิศวกรโยธา จำนวนการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณณศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)  วิศวกรโยธา จำนวนการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมานะ ธาตาศิริกร)

(ลงชื่อ)  สถาปนิก ปฏิบัติการ / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุภัทร นามคำ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน สถานีวิทยุกระจายเสียง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โรงอาหารก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลต้นแบบในชนบทจังหวัด ระยะเวลา 2


สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด ต.โนนเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้างอาคารและสิ่งมีอยู่ สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	
1	อาคาร D (อาคารส้วมชาย)	6,204,330.49	บาท
2	อาคารพางเช้าด้านหน้า	1,521,394.23	บาท
3	อาคารพางคืนเชื่อมอาคาร	7,427,965.77	บาท
4	อาคารนันทนพชรพชรและนันทนพชร	288,832.49	บาท
5	งานภูมิทัศน์และถนนภายใน	1,901,835.52	บาท
6	ระบบไฟฟ้า	1,556,434.93	บาท
7	ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	4,455,881.39	บาท
8	ระบบระบายน้ำ	996,804.24	บาท
	รวมราคาก่อสร้างและค่าแรงงาน	24,352,678.07	บาท
9	รายการควบคุมการก่อสร้าง	1,211,055.09	บาท
	รวมราคาก่อสร้างและค่าแรงงาน	1,211,055.09	บาท

(ลงชื่อ)  ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิชาติ วิจิตรวาทย์)

(ลงชื่อ)  นายฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทวี สิริวิวัฒน์)

(ลงชื่อ)  วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ พันธ์มณี)

(ลงชื่อ)  วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมาโนช ธาตุกิจ)

(ลงชื่อ)  สถาปนิก ปฏิบัติการ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุวิตร นามคำ)