

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงอาคารฐานพะยอม โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน.....  
.....  
.....  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 560,000 ..... บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป โดยทำการการปูกระเบื้องขนาดไม่น้อยกว่า 0.3x0.3 เมตร ภายในห้องเรียน  
จำนวน12ห้อง และพื้นที่ใต้ถุนอาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,226 ตารางเมตร  
.....  
.....  
.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 15 พ.ย. 2561 .....  
เป็นเงิน..... 605,000 .....บาท ราคา / หน่วย (ถ้ามี) ..... บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1...ป.ร.5.....  
5.2...ป.ร.6.....  
5.3.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
6.1 ชื่อ.....นายกิตติคุณ..... สกุล .....มุลจัด.....  
ตำแหน่ง ..หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง.....ประธาน  
6.2 ชื่อ.....นายกมลศักดิ์..... สกุล .....แก้วมาตย์.....  
ตำแหน่ง ..วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ  
6.3 ชื่อ.....นายอาคม..... สกุล .....สีโยราช.....  
ตำแหน่ง ..วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ  
6.4 ชื่อ.....นายศุภวัตร..... สกุล .....นามคำ.....  
ตำแหน่ง ..สถาปนิกปฏิบัติการ.....กรรมการ /เลขานุการ  
6.5 ชื่อ.....นายประภาส..... สกุล .....รัตนวดีชัยกุล.....  
ตำแหน่ง ..สถาปนิกปฏิบัติการ.....กรรมการ /เลขานุการ

## สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารฐานพะยอม โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ต.ในเมือง อ.เมือง ข.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานค่าก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบ โครงการปรับปรุงอาคารฐานพะยอม โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2561


| ลำดับที่    | รายการ  | ค่างานต้นทุน<br>(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ  |
|-------------|---|-----------------------|----------|----------------------|---|
| 1           | ประเภทงานอาคาร<br>งานปรับปรุงอาคารฐานพะยอมโรงเรียนเทศบาล<br>บ้านศรีฐาน<br><br>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F<br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>เงินประกันผลงาน 0%<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 462,946.30            | 1.3074   | 605,255.99           |   |
| <b>สรุป</b> | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น<br>ตัวอักษร  |                       |          | 605,255.99           | หกแสนห้าพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์ |

(ลงชื่อ)..........หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง/ประธานกรรมการ

(นายพิชิตพิชญ มุลจัด)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธาชำนาญการ/กรรมการ


(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธาชำนาญการ/กรรมการ

(นายอาคม สีโยราช)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิกปฏิบัติการ/กรรมการ

(นายศุภวัตร นามคำ)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิกปฏิบัติการ/กรรมการ/เลขานุการ

(นายประภาส รัตนวิชัยกุล)

## สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารฐานตะขอม โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบ โครงการปรับปรุงอาคารฐานตะขอม โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ

จำนวน


2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2561

| ลำดับที่ | รายการ   | ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|----------------------|----------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร<br>งานปรับปรุงอาคารฐานตะขอมโรงเรียนเทศบาล<br>บ้านศรีฐาน | 605,255.99           |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง                                  | 605,255.99           |          |
|          | ราคากลาง(ตัวเลข) คิดเพียง  | 605,000.00           |          |
|          | ราคากลาง(ตัวอักษร)   | หกแสนห้าพันบาทถ้วน   |          |
|          | งปประมาณตั้งไว้  | 560,000.00           |          |

(ลงชื่อ)..... ..... หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง/ประธานกรรมการ


(นายกิตติภพ นุชจัต)

(ลงชื่อ)..... ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ/กรรมการ


(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..... ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ/กรรมการ

(นายอาคม ทีโยราข)

(ลงชื่อ)..... ..... สถาปนิกปฏิบัติการ/กรรมการ

(นายสุกวัตร นามคำ)

(ลงชื่อ)..... ..... สถาปนิกปฏิบัติการ/กรรมการ/เลขานุการ

(นายประภาส รัตนวณิชชกุล)

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารฐานพะยอม โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

สถานที่ก่อสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

แบบ โครงการปรับปรุงอาคารฐานพะยอม โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและสิ่งเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ตุลาคม 2561

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ  | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |            | รวมค่าวัสดุ<br>และ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ      |
|--------------|---|----------|-------|-------------|------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------|
|              |   |          |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |                                 |               |
|              |   |          |       | บาท         | บาท        | บาท         | บาท        |                                 |               |
| 1            | งานรื้อถอน  |          |       |             |            |             |            |                                 |               |
| 1.1          | งานรื้อผิวพื้นเดิม ทน 1 ซม. (รื้อขนไป)              | 120.00   | ตร.ม. | -           | -          | 4.67        | 560.40     | 560.40                          | สำรอง/Back up |
|              |   |          |       |             |            |             |            |                                 |               |
| 2            | งานสถาปัตยกรรม                                      |          |       |             |            |             |            |                                 |               |
| 2.1          | งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิคชนิดผิวหยาบ ขนาด 30x30 ซม. | 1,226.00 | ตร.ม. | 219.15      | 268,677.90 | 158.00      | 193,708.00 | 462,385.90                      | Back up       |
|              |   |          |       |             |            |             |            |                                 |               |
|              |   |          |       |             |            |             |            |                                 |               |
|              |   |          |       |             |            | รวม         |            | 462,946.30                      |               |

(ลงชื่อ)..........หนฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง/ประธานกรรมการ


(นายกิตติคุณ มูลจัด)

(ลงชื่อ)..........วิศวกร โฆษณานาญการ/กรรมการ


(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..........วิศวกร โฆษณานาญการ/กรรมการ

(นายชวตม สีโอราช)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิกปฏิบัติการ/กรรมการ

(นายศุภวัตร นามคำ)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิกปฏิบัติการ/กรรมการ/เลขานุการ

(นายประภาส รัตนวณิชชกุล)