

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเรียนต้นแบบอนุบาลสาธิตในหนองวัด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงเรียนต้นแบบอนุบาลสาธิตในหนองวัด โดยดำเนินการดังนี้
๑. ก่อสร้างอาคาร ๒ ชั้น ภายในประกอบด้วยส้วมชายน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางเมตร ห้องน้ำแยกชายหญิง
 ห้องอาบน้ำ ห้องงานระบบ และห้องกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒ ห้อง พื้นที่อาคารรวมทั้งหมดยกเว้นไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร
๒. ก่อสร้างทางเชื่อมอาคารทุกหลังความยาวไม่น้อยกว่า ๓๒๐ เมตร พร้อมทางลาดสำหรับคนพิการ
๓. ก่อสร้างเสาธงสูง ๑๕ เมตร รั้วโรงเรียนความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร ฐานพระพุทธรูปและปรับปรุงภูมิทัศน์
 ทั้งหมด พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร
๔. ติดตั้ง ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า และระบบโซลาร์เซลล์ ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๓,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑. ปร.๔
- ๖.๒. ปร.๕
- ๖.๓. ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | | |
|-----|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| ๗.๑ | นายอภิชาติ วิศิษฐานันท์ | ตำแหน่ง | ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ | นายนายทวี ศิริชาติวาปี | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง | กรรมการ |
| ๗.๓ | นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์ | ตำแหน่ง | วิศวกรมโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๔ | นายมาโนช ชาติจิตติกร | ตำแหน่ง | วิศวกรมโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๕ | นายศุภวีตร นามคำ | ตำแหน่ง | สถาปนิกปฏิบัติการ | กรรมการ/เลขานุการ |

สรุปผลการประมาณการค่าครุภัณฑ์

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเรือนขนาดดินแบบในถนนองวัด ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง โขงเขียนเทศบาลบ้านโนนถนนองวัด อ.ในเมือง อ.เมือง ข.ขอนแก่น

ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กข. 129/2561

วันที่ 22 ตุลาคม 2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน 33 หน้า


ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	Factor F ภาษี 7%	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ติดตั้ง เดือนโยการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,211,056.09	1.0700	1,295,828.94	
สรุป	รวมค่าครุภัณฑ์เป็นเงินทั้งสิ้น ตัวอักษร			1,295,828.94	

หนังสือของเทศบาลนครขอนแก่นเปิดรับข้อติชมไปรษณีย์ไปรษณีย์ไปรษณีย์

(ลงชื่อ)  นอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิชาติ วิศิษฎ์รักษ์)

(ลงชื่อ)  ทน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทวี สิริชาติภักดิ์)

(ลงชื่อ)  วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภมรศักดิ์ แก้วมาศย์)

(ลงชื่อ)  วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมาโนช ธาตุจิตติกร)

(ลงชื่อ)  สถาปนิก ปฏิบัติการ / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภวัตร นามคำ)

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และสิ่งเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลต้นแบบในทหนองวัด ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองหนองวัด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและสิ่งเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 120/2561

วันที่ 22 ตุลาคม 2562


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน 33 หน้า

ลำดับที่	รายการ	จำนวนต้นทุน (บาท)	Factor F ภาษี 7%	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร	24,352,879.07	1.2258	29,851,759.16	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินสงฆ์ให้จ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ตัวอักษร			29,851,759.16	

(ลงชื่อ)  ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิชาติ วิศิษฐานันท์)

(ลงชื่อ)  หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทวิ ศิริชาติวงษ์)

(ลงชื่อ)  วิศวกรโยธา ชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)  วิศวกรโยธา ชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมานอธร ธาดาศิริการ)

(ลงชื่อ)  สถาปนิก ปฏิบัติการ / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภวัฒน์ นามคำ)

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลต้นแบบในหนองบัว ระยะเวลา 2

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองบัว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 129/2561


วันที่ 22 ตุลาคม 2562


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน 33


หน้า


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร งานก่อสร้างอาคาร	29,851,759.16	
2	งานครุภัณฑ์	1,295,828.94	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	31,147,588.10	
	ราคากลาง(ตัวเลข) คิดเพียง	31,140,000.00	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)	สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน	
	งบประมาณทั้งสิ้น	31,500,000.00	

(ลงชื่อ)  ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิชาติ วิศิษฎ์รักษ์)

(ลงชื่อ)  ทน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศรี สิริขัติยาภิรมย์)

(ลงชื่อ)  วิศวกรโยธา จำนวนการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณนศักดิ์ แก้วภักดิ์)

(ลงชื่อ)  วิศวกรโยธา จำนวนการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมาโนช ธาตาศิลปกร)

(ลงชื่อ)  สถาปนิก ปฏิบัติการ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุภัทร นามคำ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานงาน สถานีวิทยุกระจายเสียง


รายการประมาณราคาก่อสร้าง โรงอาหารก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลต้นแบบในชนบทจังหวัด ราชบุรี 2

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านในชนบทจังหวัด ค.ในเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี


ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้างอาคารและสิ่งมีค่า สังกัด การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครราชบุรี


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลำดับที่	รายการ	ราคา	บาท
1	อาคาร D (อาคารส้วมชาย)	6,204,330.49	บาท
2	อาคารพวงเวียนด้านหน้า	1,521,394.23	บาท
3	อาคารพวงเวียนเชื่อมอาคาร	7,427,965.77	บาท
4	อาคารนันทนพระพุทธรูปไม้และต้นเสาธง	288,832.49	บาท
5	งานภูมิทัศน์และถนนภายใน	1,901,835.52	บาท
6	ระบบไฟฟ้า	1,556,434.93	บาท
7	ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	4,455,861.39	บาท
8	ระบบระบายน้ำ	996,604.24	บาท
	รวมราคาก่อสร้างและค่าแรงงาน	24,352,679.07	บาท
9	รายการควบคุมพิเศษ	1,211,056.09	บาท
	รวมราคาของกลางควบคุมพิเศษ	1,211,056.09	บาท

(ลงชื่อ)  ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิชาติ วิเชียรวิเศษ)

(ลงชื่อ)  ผอ.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกียรติ วิเชียรวิเศษ)

(ลงชื่อ)  วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกษมศักดิ์ พัทธมาศย์)

(ลงชื่อ)  วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภาณุเดช ราชกิจสิทธิ์)

(ลงชื่อ)  สถาปนิก ปฏิบัติการ / ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุภวัตร นามคำ)