

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางในสวนสุขภาพปิงห้งสร้าง
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๗๒,๐๐๐ บาท
 ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งทดแทนเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเดิมภายในสวนสุขภาพปิงห้งสร้าง
โดยเป็นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบบริหารร่างกาย จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ชุด

เป็นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบยืน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ชุด ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๗๗๒,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๔

๖.๒ ปร.๕

๖.๓ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล	ตำแหน่ง	ผอ.ส่วนการโยธา	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายทวี ศิริชาติวาปี	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓	นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์	ตำแหน่ง	วิศวกรกรมโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๔	นายประภาส รัตนดิษฐ์กุล	ตำแหน่ง	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๕	นายศุภวีตร นามคำ	ตำแหน่ง	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 080 / 2563


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่


วันที่ 23 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		
2	กลุ่มงานที่ 1/งานก่อสร้างอาคาร	29,416.50	
	กลุ่มงานที่ 2/งานควบคุมติดตั้ง	702,990.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	732,406.50	
	ราคากลาง(ตัวเลข) คิดเพียง	732,000.00	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)	(คิดเฉพาะงานที่มอบหมายให้)	
	งบประมาณตั้งไว้	732,000.00	

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิชาติ วิชิตวong)

(ลงชื่อ)..........หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกียรติ ศิริชาติวาปี)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิกปฏิบัติการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประภาส วัฒนศิริชัยกุล)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิกปฏิบัติการ / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุภวัตร นามคำ)

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโครงสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในส่วนราชการที่ก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ส่วนราชการที่ก่อสร้าง ค. ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 060 / 2563

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 23 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร งานปรับปรุงอาคาร เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% คอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	22,500.00	1.3074	29,416.50	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ตัวอักษร			29,416.50	

(ลงชื่อ).....
(นายอภิชาติ วิจิตรวาทย์) ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นายทวี สิริชาติวาปี) หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นางกมลศักดิ์ เพ็ญมาตย์) วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นายประภาส รัตนวิชัยกุล) สถาปนิกปฏิบัติการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นายภูวรินทร์ นามคำ) สถาปนิกปฏิบัติการ / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณการครุภัณฑ์

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 080 / 2563


ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4


จำนวน 2 หน้า


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่


วันที่ 23 ธันวาคม 2562


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์ งานครุภัณฑ์ติดตั้ง	657,000.00	1.0700	702,990.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ตัวอักษร			702,990.00	
เงินสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ					

(ลงชื่อ)  ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ/ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิชาติ วิศิษฏาภิรักษ์)

(ลงชื่อ)  หนฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง/ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทวี ศิริชาติวาปี)

(ลงชื่อ)  วิศวกรโยธา ชำนาญการ/ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)  สถาปนิก ปฏิบัติการ/ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประภาส รัตนดีชัยกุล)

(ลงชื่อ)  สถาปนิก ปฏิบัติการ/ ศึกษานุกรมกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภวัตร นามคำ)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในสวนสุขภาพที่ทุ่งศรีบัว
 สถานที่ก่อสร้าง สวนสุขภาพที่ทุ่งศรีบัว ต.โนนเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและมีเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น ประมาณการเมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2562
 คำวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปจ.4
 แบบที่ กส 080 / 2563

1	งานเชื่อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งที่ทุ่งศรีบัว	1.00	รายการ	-	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	สิ้นราคา
2	งานเชื่อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบยิมเต็ม	1.00	รายการ	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	สิ้นราคา
-									
- จุดติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบยิมบริหารร่างกาย									
3	จุดอุปกรณ์ออกกำลังกายที่โต๊ะ พร้อมฐานพลาสติกตั้ง	1.00	จุด	29,000.00	29,000.00	-	29,000.00	29,000.00	สิ้นราคา
4	จุดอุปกรณ์บริหารหัวใจและหลอดเลือด พร้อมฐานพลาสติกตั้ง	1.00	จุด	33,000.00	33,000.00	-	33,000.00	33,000.00	สิ้นราคา
5	จุดอุปกรณ์ยกขาขึ้นก้าวเดิน พร้อมฐานพลาสติกตั้ง	1.00	จุด	28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	28,000.00	สิ้นราคา
6	จุดอุปกรณ์ยกน้ำหนักและรา พร้อมฐานพลาสติกตั้ง	1.00	จุด	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	สิ้นราคา
7	จุดอุปกรณ์โยนน้ำหนัก พร้อมฐานพลาสติกตั้ง	1.00	จุด	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	สิ้นราคา
8	จุดอุปกรณ์บริหารทรวงอก พร้อมฐานพลาสติกตั้ง	1.00	จุด	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	27,000.00	สิ้นราคา
9	จุดอุปกรณ์ออกกำลังกายแบบก้าวเดิน พร้อมฐานพลาสติกตั้ง	1.00	จุด	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	สิ้นราคา
10	จุดอุปกรณ์ออกกำลังกายแบบก้าวเดิน พร้อมฐานพลาสติกตั้ง	1.00	จุด	32,000.00	32,000.00	-	32,000.00	32,000.00	สิ้นราคา
11	จุดอุปกรณ์ออกกำลังกายแบบก้าวเดินพร้อมฐานพลาสติกตั้ง	1.00	จุด	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	สิ้นราคา
12	จุดอุปกรณ์ยกขาขึ้นก้าวเดินพร้อมฐานพลาสติกตั้ง	1.00	จุด	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	27,000.00	สิ้นราคา
13	จุดอุปกรณ์ยกขาขึ้นก้าวเดินพร้อมฐานพลาสติกตั้ง	1.00	จุด	38,000.00	38,000.00	-	38,000.00	38,000.00	สิ้นราคา
14	จุดอุปกรณ์ออกกำลังกายแบบก้าวเดินพร้อมฐานพลาสติกตั้ง	1.00	จุด	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	27,000.00	สิ้นราคา
15	จุดอุปกรณ์ออกกำลังกายแบบก้าวเดินพร้อมฐานพลาสติกตั้ง	1.00	จุด	28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	28,000.00	สิ้นราคา
16	จุดอุปกรณ์ออกกำลังกายแบบก้าวเดินพร้อมฐานพลาสติกตั้ง	1.00	จุด	28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	28,000.00	สิ้นราคา
17	จุดอุปกรณ์ยกขาขึ้นก้าวเดินพร้อมฐานพลาสติกตั้ง	1.00	จุด	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	35,000.00	สิ้นราคา
-									
- จุดติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบบริหารร่างกาย									
18	จุดอุปกรณ์ PUSH UP พร้อมฐานพลาสติกตั้ง	1.00	จุด	22,000.00	22,000.00	-	22,000.00	22,000.00	สิ้นราคา
19	จุดอุปกรณ์ HORIZONTAL LADDER พร้อมฐานพลาสติกตั้ง	1.00	จุด	29,000.00	29,000.00	-	29,000.00	29,000.00	สิ้นราคา
20	จุดอุปกรณ์ LEG STRETCH พร้อมฐานพลาสติกตั้ง	1.00	จุด	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	สิ้นราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในสวนสุขภาพเมืองทุ่งสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง สวนสุขภาพเมืองทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ กส 080 / 2563

วันที่ 23 ธันวาคม 2562

ประมาณการเบื้องต้น

เทศบาลนครขอนแก่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการ	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม
ชุดอุปกรณ์ SIT UP พร้อมฐานรากติดตั้ง	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00
ชุดอุปกรณ์ BODY CURL พร้อมฐานรากติดตั้ง	1.00	ชุด	39,000.00	39,000.00	-	39,000.00	-	39,000.00	39,000.00
ชุดอุปกรณ์ CHIN UP พร้อมฐานรากติดตั้ง	1.00	ชุด	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	-	27,000.00	27,000.00
ชุดอุปกรณ์ Hamstring Stretch พร้อมฐานรากติดตั้ง	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00
ชุดอุปกรณ์ PARALLEL BAR พร้อมฐานรากติดตั้ง	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00
ชุดอุปกรณ์ยกตัวกระโถนพร้อมฐานรากติดตั้ง	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	-	28,000.00	28,000.00

(ลงชื่อ) 

(นายชัชชาติ วิชาชีวะรักษ์)

(ลงชื่อ) 

(นายชัชชาติ วิชาชีวะรักษ์)

(ลงชื่อ) ...ขอเสนอขอเสนอการก่อสร้าง/ งบประมาณกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ) 

(นายสมศักดิ์ น่วมคำ)

(ลงชื่อ) ...วิศกรโยธาชำนาญการ/ งบประมาณกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 

(นายประภาส รัตนวิชัยกุล)

(ลงชื่อ) ...สถาปนิก ปฏิบัติการ/ งบประมาณกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ...สถาปนิก ปฏิบัติการ/ งบประมาณกำหนดราคากลาง

(นายศุภวัตร นามคำ)