

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายพัฒนารายได้สำนักการคลัง

สถานที่ก่อสร้าง อ.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบขอที่ กส. 022 /2563 (โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายพัฒนารายได้สำนักการคลัง)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 หน้า

กำหนดราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ทำงานพื้นฐาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร งานปรับปรุงอาคาร เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	589,527.40	1.3069	770,453.36	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ตัวอักษร			770,453.36	เห็นตามขีดหมายหรือทำสืบสารภาพสารสืบทอดทาง

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร-1 / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอภิชาติ วิเศษวานิช)

(ลงชื่อ)..........หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวี สิริชาติวาปี)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาศ)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิกปฏิบัติการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภาวัตร นามคำ)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิกปฏิบัติการ / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประภาส รัตนวดีชัยกุล)

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการงานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายพัฒนารายได้สำนักการคลัง

สถานที่ก่อสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กธ. 022 /2563 (โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายพัฒนารายได้สำนักการคลัง)

ประมาณราคาคณะแบบ ปจ.4 และปจ.5 ที่ยกย


จำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร กลุ่มงานที่ 1/งานก่อสร้างอาคาร	770,453.36	
2	กลุ่มงานที่ 2/งานครุภัณฑ์	0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	770,453.36	
	ราคากลาง(ตัวเอก) คิดเพียง	770,000.00	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)	เห็นสถานะชัดเจนในภาพแล้ว	
	งบประมาณตั้งไว้	770,000.00	

(ลงชื่อ)..... .....ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ชินบุรีรัมย์)

(ลงชื่อ)..... .....หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวี ศิริชาติวณิช)

(ลงชื่อ)..... .....วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..... .....สถาปนิกปฏิบัติการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภวัตร นามคำ)

(ลงชื่อ)..... .....สถาปนิกปฏิบัติการ / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประภาส รัตนวิชัยกุล)

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายพัฒนารายได้สำนักงานคลัง
 สถานที่ก่อสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 023/2563

ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้างอาคารและสิ่งเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

คำนวณราคาทางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ มีนาคม 2563

1	งานก่อสร้างผู้รับเอกสาร 4.7*2.2*0.5 (รวมติดตั้ง)	1.00	จุด	84,800.00	84,800.00	-	-	84,800.00	สิ้นราคา
2	งานก่อสร้างผู้รับเอกสาร 20*0.8*0.5 (รวมติดตั้ง)	1.00	จุด	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	สิ้นราคา
3	งานก่อสร้างจากปิดผู้รับเอกสาร 20*2.7 (รวมติดตั้ง)	54.00	คร.ม.	2,500.00	135,000.00	-	-	135,000.00	สิ้นราคา
4	งานก่อสร้างผู้รับเอกสาร 1*2.2*0.5 (รวมติดตั้ง)	2.00	จุด	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	สิ้นราคา
5	งานก่อสร้างผู้รับเอกสาร 4*2.2*0.5 (รวมติดตั้ง)	1.00	จุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	สิ้นราคา
6	งานก่อสร้างผู้รับเอกสาร 1.7*0.7*0.5 (รวมติดตั้ง)	6.00	จุด	8,800.00	51,000.00	-	-	51,000.00	สิ้นราคา
7	งานด้านสถานที่รับเอกสารพร้อมสถานที่รับเอกสาร 2'	72.00	คร.ม.	381.00	28,162.00	-	-	28,162.00	back up
8	งานด้านสถานที่รับเอกสารพร้อมสถานที่รับเอกสาร 2'	4.80	คร.ม.	323.00	1,560.40	-	-	1,560.40	back up
9	งานช่างทาสีสีเทา 13.4 คร.ม. (รวมติดตั้ง)	1.00	รายการ	87,000.00	87,000.00	-	-	87,000.00	สิ้นราคา
10	งานประกอบตู้เอกสารบานไม้	1.00	รายการ	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	สิ้นราคา
	- วัสดุบานไม้								งบฯ.ต้องเสนอ
	- ไม้บานบานไม้								shop drawing
	- ไม้บานบานบานไม้								ก่อนดำเนินการ
11	งานประกอบบานไม้บานไม้								
	- งานติดตั้งบานไม้บานไม้	5.00	คร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	งบ.งบฯ
	- งานติดตั้งบานไม้บานไม้ 8 มม. (รวมติดตั้ง)	5.00	คร.ม.	750.00	3,750.00	30.00	150.00	3,900.00	สิ้นราคา
12	งานติดตั้งประตู (รวมติดตั้ง)	22.00	คร.ม.	600.00	13,200.00	-	-	13,200.00	สิ้นราคา