

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานพร้อมระบบป้องกันนก อาคาร 1 รร.ท.บ้านสามเหลี่ยม
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา สำนักการศึกษา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบภายในห้องเรียนชั้น 3 และติดตั้งฝ้าเพดานระแนงสำเร็จรูป ชายคากายนอกใหม่บริเวณชั้น 3 พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า 800 ตรม. รื้อถอนและติดตั้งดวงโคมเดิม พร้อมติดตั้งแผ่นปิดกันนก
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 เป็นเงิน 527,000 บาท(ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ปร.4
 - 6.2 ปร.5
 - 6.3 ปร.6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอภิชาติ วิศิษฐานารักษ์	ตำแหน่ง ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายทวี สิริชาติวาปี	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	กรรมการ
7.3 นายอมลศักดิ์ แก้วมาตย์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ชำนาญการ	กรรมการ
7.4 นายประภาส รัตนวดีชัยกุล	ตำแหน่ง สถาปนิก ปฏิบัติการ	กรรมการ
7.5 นายศุภวัตร นามคำ	ตำแหน่ง สถาปนิก ปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายในพร้อมระบบป้องกันนก อาคาร 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 16 / 2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและสิ่งก่อสร้าง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

คำนวณราคาจากงานเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	ผลรวม
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม		
1	งานรื้อถอน								
1.1	- รื้อถอนฝ้าเดิม (รื้อขึ้นไป)	800.00	ตร.ม.	-	-	25.00	20,000.00	20,000.00	รวมบัญชีกลาง
1.2	- รื้อถอนคานงคิมพร้อมสายไฟ (รื้อของ)	64.00	โหล	-	-	30.00	1,920.00	1,920.00	รวมบัญชีกลาง
2	งานก่อสร้างหลังคา								
2.1	- แผ่นปิดกันนํ้าทรายคานงคิม	130.00	ม.	24.14	3,137.93	10.00	1,300.00	4,437.93	รวมบัญชีกลาง
3	งานฝ้าจากใยหิน								
3.1	- ฝ้าระแนงใยหิน ขนาด 3 (ทำฝ้าจากโรงงาน) สีสีก	430.00	ตร.ม.	347.60	149,563.14	112.00	48,160.00	197,713.14	Backlog รวมบัญชีกลาง
3.2	- ฝ้าพลาสติกใยหิน หน้า 9 มม.	375.00	ตร.ม.	235.69	88,365.25	75.00	28,125.00	116,510.25	Backlog รวมบัญชีกลาง
4	งานสี								
4.1	- สีน้ำอะครีลิก	375.00	ตร.ม.	27.66	10,374.15	30.00	11,250.00	21,624.15	Backlog รวมบัญชีกลาง
5	งานไฟฟ้า								
5.1	- โคมฝ้ากึ่งกลางหลอดแสงเย็น LED 2x18 w.	48.00	โคม	539.25	25,884.11	135.00	6,480.00	32,364.11	สิ้นรายการ รวมบัญชีกลาง
5.2	- โคมหลอดแสงเย็น LED 2x18 w. ชนิดมีฝาครอบกันแมลง	16.00	โคม	462.62	7,401.87	115.00	1,840.00	9,241.87	สิ้นรายการ รวมบัญชีกลาง
					284,786.45		119,075.00	403,861.45	
								1,3074	
								27,943.09	

(ลงชื่อ)..... ผอ. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ สีหะการักษ์)

(ลงชื่อ)..... สถาปนิก ปฏิบัติการ / กรรมการ

(นายประภาส รัตนดิษฐ์กุล)

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการ

(นายทวี สีหะการักษ์)

(ลงชื่อ)..... สถาปนิก ปฏิบัติการ / กรรมการและเลขานุการ

(นายศุภมิตร นามคำ)

(ลงชื่อ)..... วิศวกรโยธา สำนักการช่าง / กรรมการ

(นายกมลศักดิ์ นามคำ)

นางนันทภา สมศักดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงไม้พาดานหรือระบบป้องกันนก อาคาร 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามัคคีเดิม

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนเทศบาลบ้านสามัคคีเดิม เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 116 / 2563

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 หน้า

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	403,811.45	1.3074	527,943.09	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ตัวอักษร			527,943.09	
ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทเก้าสตางค์					

(ลงชื่อ) ผอ. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ วิศิษฎ์รักษ์)

(ลงชื่อ) หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการ

(นายทวี ศิริชาติทวี)

(ลงชื่อ) วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการ

(นายเทพศักดิ์ นิ่มนาคย์)

(ลงชื่อ) สถาปนิก ปฏิบัติงาน / กรรมการ

(นายประภาส รัตนดีชัยกุล)

(ลงชื่อ) สถาปนิก ปฏิบัติงาน / กรรมการ

(นายสุวิทย์ นามคำ)

๕ เมษายน ๒๕๖๓

(นางนันทกา สมบัติคำโร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงฝายทดน้ำเหนือระบบป้องกันนกอ อากาศ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น


แบบเลขที่ กส. 116 / 2563


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน 1 หน้า


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	527,943.09	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	527,943.09	
	ราคากลาง(ตัวเลข) คิดเพียง	527,000.00	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)	ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	
	ขยประมาณตั้งไว้	520,000.00	

(ลงชื่อ)  ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการ
(นายอภิชาติ วิศิษฐรักษ์)


(ลงชื่อ)  หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการ
(นายทวี ศิริชาติวาปี)

(ลงชื่อ)  วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการ
(นายภมรศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)  สถาปนิก ปฏิบัติการ / กรรมการ
(นายประภาส รัตนวิชัยกุล)

(ลงชื่อ)  สถาปนิก ปฏิบัติการ / กรรมการและเลขานุการ
(นายศุภวัตร นามคำ)

ลงนามถูกต้อง


(นางนันทกา สมบัติคำไว)
นักวิชาการเงินและบัญชี