


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ชุมชนสามเหลี่ยม 4 (ชุมชนสามเหลี่ยม 4)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ชุมชนสามเหลี่ยม
4 (ชุมชนสามเหลี่ยม 4)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,430,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
.....
.....
.....
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มี.ค ๖๘ เป็นเงิน 1,297,286.98 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ทศพล วงศ์อาษา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการสำนักช่าง
 - 7.2 พิชญ นาคเม้า กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 - 7.3 ชาญญา สังสีแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 - 7.4 กมลศักดิ์ แก้วมาดัย กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 - 7.5 อาคม สีโยราช กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ชุมชนสามเหลี่ยม 4
(ชุมชนสามเหลี่ยม 4)

		สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงาน ก.ค.ศ.	
		สำนักงาน ก.ค.ศ.	
เลขที่แบบ		หนังสือเวียนกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง	๒๒๖๖
เรื่อง		๑. เรื่องการขอความเห็นชอบ ของ	
ลงนามใน		ข้อ	
๒. เรื่อง		๓. เรื่อง	
๓. เรื่อง		๔. เรื่อง	
๔. เรื่อง		๕. เรื่อง	
๕. เรื่อง		๖. เรื่อง	
๖. เรื่อง		๗. เรื่อง	
๗. เรื่อง		๘. เรื่อง	
๘. เรื่อง		๙. เรื่อง	
๙. เรื่อง		๑๐. เรื่อง	
๑๐. เรื่อง		๑๑. เรื่อง	
๑๑. เรื่อง		๑๒. เรื่อง	
๑๒. เรื่อง		๑๓. เรื่อง	
๑๓. เรื่อง		๑๔. เรื่อง	
๑๔. เรื่อง		๑๕. เรื่อง	
๑๕. เรื่อง		๑๖. เรื่อง	
๑๖. เรื่อง		๑๗. เรื่อง	
๑๗. เรื่อง		๑๘. เรื่อง	
๑๘. เรื่อง		๑๙. เรื่อง	
๑๙. เรื่อง		๒๐. เรื่อง	
๒๐. เรื่อง		๒๑. เรื่อง	
๒๑. เรื่อง		๒๒. เรื่อง	
๒๒. เรื่อง		๒๓. เรื่อง	
๒๓. เรื่อง		๒๔. เรื่อง	
๒๔. เรื่อง		๒๕. เรื่อง	
๒๕. เรื่อง		๒๖. เรื่อง	
๒๖. เรื่อง		๒๗. เรื่อง	
๒๗. เรื่อง		๒๘. เรื่อง	
๒๘. เรื่อง		๒๙. เรื่อง	
๒๙. เรื่อง		๓๐. เรื่อง	
๓๐. เรื่อง		๓๑. เรื่อง	
๓๑. เรื่อง		๓๒. เรื่อง	
๓๒. เรื่อง		๓๓. เรื่อง	
๓๓. เรื่อง		๓๔. เรื่อง	
๓๔. เรื่อง		๓๕. เรื่อง	
๓๕. เรื่อง			



ตารางแสดงปริมาณวัสดุงาน:

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	ขอปิดบ่อดิน			
1.1	งานขุดดินเพื่อถมดินในบ่อ ระยะทางไม่ไกล 3 กม. (หน้า ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม)	537.00	ตร.ม	ค่าถมดิน 1/1
1.2	งานถมดิน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม คอนกรีต 10/20.40 (หิน-0.40 ม 1000)	537.00	ตร.ม	ค่าถมดิน 1/1
1.3	งานปลูกฝังหินทรายในบ่อ (บ่อดินในบ่อ)	53.70	ตร.ม	
1.4	งานเปลี่ยนน้ำบ่อดินจาก ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม เป็นน้ำบ่อดินจากบ่อดินในบ่อ	24.00	บ่อ	ค่าถมดิน 1/1
	รวม 500000 ตร.ม. สำหรับถมดินในบ่อ 0.40 ม			แบบก่อสร้าง กส.007/2557
2	ขอปิดบ่อดิน			
2.1	งานเปลี่ยนน้ำบ่อดินจาก ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม เป็นน้ำบ่อดินจากบ่อดินในบ่อ	51.00	บ่อ	ค่าถมดิน 1/1
	รวม 500000 ตร.ม. สำหรับถมดินในบ่อ 0.40 ม			แบบก่อสร้าง กส.007/2557
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษค่าเช่ารถบรรทุกและค่าจ้างอื่นๆ			
3.1	งานก่อสร้าง	1.00	รายการ	

สัญลักษณ์	รายการ
	ดินที่นำเข้ามาถมดินในบ่อดินในบ่อ (หน้า ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม 1000)
	รวม 500000 ตร.ม. สำหรับถมดินในบ่อ 0.40 ม
	(ค่าถมดินโดยเจ้าของโครงการโดยให้วิศวกรเป็นผู้ควบคุมการถมดิน)
MM	งานเปลี่ยนน้ำบ่อดินจาก ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม เป็นน้ำบ่อดินจากบ่อดินในบ่อ (หน้า ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม 1000)
	รวม 500000 ตร.ม. สำหรับถมดินในบ่อ 0.40 ม
	(ค่าถมดินโดยเจ้าของโครงการโดยให้วิศวกรเป็นผู้ควบคุมการถมดิน)

หมายเหตุ

1. การขุดดินเพื่อถมดินในบ่อ ระยะทางไม่ไกล 3 กม. (หน้า ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม)

2. การถมดิน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม คอนกรีต 10/20.40 (หิน-0.40 ม 1000)

3. การปลูกฝังหินทรายในบ่อ (บ่อดินในบ่อ)

4. การเปลี่ยนน้ำบ่อดินจาก ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม เป็นน้ำบ่อดินจากบ่อดินในบ่อ

5. ค่าใช้จ่ายพิเศษค่าเช่ารถบรรทุกและค่าจ้างอื่นๆ

6. งานก่อสร้าง

7. งานถมดินเพื่อถมดินในบ่อ ระยะทางไม่ไกล 3 กม. (หน้า ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม)

8. การถมดิน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม คอนกรีต 10/20.40 (หิน-0.40 ม 1000)

9. การปลูกฝังหินทรายในบ่อ (บ่อดินในบ่อ)

10. การเปลี่ยนน้ำบ่อดินจาก ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม เป็นน้ำบ่อดินจากบ่อดินในบ่อ


11. ค่าใช้จ่ายพิเศษค่าเช่ารถบรรทุกและค่าจ้างอื่นๆ

12. งานก่อสร้าง

13. งานถมดินเพื่อถมดินในบ่อ ระยะทางไม่ไกล 3 กม. (หน้า ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม)

 ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น			
ชื่อแบบ สาขา สถาปนิก วิศวกร	ชื่อแบบ สาขา สถาปนิก วิศวกร	ชื่อแบบ สาขา สถาปนิก วิศวกร	ชื่อแบบ สาขา สถาปนิก วิศวกร
แบบก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโครงสร้างถนนและสะพาน (ถนนสาย 1000 ม. 1000 ม.)		แบบก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโครงสร้างถนนและสะพาน (ถนนสาย 1000 ม. 1000 ม.)	
วันที่ 2		วันที่ 2	

ประธาน		นายก อบจ.น่าน		 นายก อบจ.น่าน
รอง		นายก อบจ.น่าน		
สมาชิก		นายก อบจ.น่าน		
เลขา		นายก อบจ.น่าน		
วันที่ ๒๕ เดือน ๐๔ ปี ๒๕๖๕ (โดยนายอำเภอเมืองน่านเป็นผู้รับมอบหมายจากนายก อบจ.น่านให้ดำเนินการ ๔ (ส่วนที่ ๒ และ ๓))				นายก อบจ.น่าน ๓. ๔.



แผนผังแสดงจุดทิ้งขยะก่อสร้าง

หมายเหตุ

- ① ให้ผู้รับจ้างขนเศษวัสดุก่อสร้างจากโครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ชุมชนสามเหลี่ยม 4 (ชุมชนสามเหลี่ยม 4) ทำการทิ้งที่จุดทิ้งขยะ หมายเลข 6 จุดทิ้งขยะภายในพื้นที่ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด
- ② ผู้รับจ้างมีหน้าที่ขนและตักเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อรื้อถอนหรือทิ้งลงที่ราบลุ่มต่ำ ภายในพื้นที่ทิ้งวัสดุที่กำหนด โดยจะต้องคืนพื้นที่จุดทิ้งให้มีสภาพเรียบร้อย ตามผู้ควบคุมงานกำหนด
- ③ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามข้อที่ ① และ ② ให้แล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจึงจะทำการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้าย

 ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น			
ได้รับแบบ	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	อนุมัติ 
สำรวจ	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	
ออกแบบ	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	
ควบคุม	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	
แบบก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ชุมชนสามเหลี่ยม 4 (ชุมชนสามเหลี่ยม 4) แบบเลขที่ กข 014/2558 วันที่ 4 จำนวน 4			

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ชุมชนสามเหลี่ยม 4 (ชุมชนสามเหลี่ยม 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	537,000	76.91	41,300.67	1.3642	104.92	56,342.37
2	1.2	ลบ.ม.	80,550	41.71	3,359.74	1.3642	56.90	4,583.35
	งานต้นรวมกองเศษวัสดุบริเวณพื้นที่จุดทิ้งวัสดุ							
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1							
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
3	2.1.1 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	179,100	65.67	11,761.49	1.3642	89.58	16,045.02
4	2.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	53,700	77.37	4,154.76	1.3642	105.54	5,667.92
5	2.1.3	ตร.ม.	537,000	374.34	201,020.58	1.3642	510.67	274,232.27
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)							

ทศพล วงศ์อาษา

12 มีนาคม 2568 17:15:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ชุมชนสามเหลี่ยม 4 (ชุมชนสามเหลี่ยม 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	26.850	768.18	20,625.63	1.3642	1,047.95	28,137.48
7	3.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 3.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	53.700	295.93	15,891.44	1.3642	403.70	21,679.10
8	4. งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำ 4.1 งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝาตะแกรงเหล็กหล่อรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 600 x 600 มม. รับน้ำหนัก 25 ตัน สำหรับท่อ Dai 0.40 ม.	บ่อ	55.000	11,846.03	651,531.65	1.3642	16,160.35	888,819.47
	5. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							1,780.00
รวมราคากลาง								1,297,286.98

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ชุมชนสามเหลี่ยม 4 (ชุมชนสามเหลี่ยม 4) ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ชุมชนสามเหลี่ยม 4 (ชุมชนสามเหลี่ยม 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น




(ทศพล วงศ์อาษา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(พิชณ นาคเมฆา)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(สุคุม สีโยธาช)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ธัญญา สังข์ลิแกว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(กมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ทศพล วงศ์อาษา

12 มีนาคม 2568