

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนคร
ขอนแก่น เขต ๑ จำนวน ๕ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น เขต ๑ จำนวน ๕
สายทาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘๔๘,๓๖๙.๔๗ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายทศพล วงศ์อาษา	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายมานิช ชาติจิตติกร	กรรมการ
๗.๓ นายกมลศักดิ์ แก้วมัตย์	กรรมการ
๗.๔ นายอาคม สีโยราช	กรรมการ
๗.๕ นางสาวธัญญา สังข์แก้ว	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอด

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น เขต 1 จำนวน 5 สะพาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
I	งานดินฐานงานทาง							
I.1	ขุดดินคอนกรีตฐาน 1 ขอบถาวรทั้งสร้าง 13/5							
I.1.1	งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนไปทิ้ง ระยะทาง 2 กม. (ผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.)	ตร.ม.	80.00	76.10	6,088.00	1.3642	103.8156	8,305.25
I.1.2	งานดินรวมกองเศษวัสดุบริเวณพื้นที่จุดทิ้งวัสดุ	ลบ.ม.	12.00	41.26	495.12	1.3642	56.2869	675.44
I.1.3	งานถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต ๙' 320 ksc.	ตร.ม.	80.00	442.38	35,390.40	1.3642	603.4948	48,279.58
I.1.4	งานถมรังขึ้นรองพื้นทาง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	8.00	292.03	2,336.24	1.3642	398.3873	3,187.10
I.2	ขุดดินคอนกรีตฐาน 1 ขอบถาวรทั้งสร้าง 7							
I.2.1	งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนไปทิ้ง ระยะทาง 2 กม. (ผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.)	ตร.ม.	238.00	76.10	18,111.80	1.3642	103.8156	24,708.12
I.2.2	งานดินรวมกองเศษวัสดุบริเวณพื้นที่จุดทิ้งวัสดุ	ลบ.ม.	35.70	41.26	1,472.98	1.3642	56.2869	2,009.44
I.2.3	งานถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต ๙' 320 ksc.	ตร.ม.	238.00	442.38	105,286.44	1.3642	603.4948	143,631.76
I.2.4	งานถมรังขึ้นรองพื้นทาง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	23.80	292.03	6,950.31	1.3642	398.3873	9,481.62
I.2.5	งานเปลี่ยนผ้าปกป้องกัน ค.ส.ล.เดิมที่ชำรุด เป็นผ้าตะแกรงเหล็กหล่อหนือว รูปสี่เหลี่ยมขนาด 600x600 มม.สำหรับท่อขนาด ๑ 0.40 ม. รับน้ำหนัก 25 คัน	ปอ	12.00	11,993.00	143,916.00	1.3642	16,360.8506	196,330.21
I.3	ขุดดินถึงฐานขั้วทาง 1 ขอบหลังฐานขั้วทาง 12							
I.3.1	งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนไปทิ้ง ระยะทาง 2 กม. (ผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.)	ตร.ม.	148.00	76.10	11,262.80	1.3642	103.8156	15,364.71
I.3.2	งานดินรวมกองเศษวัสดุบริเวณพื้นที่จุดทิ้งวัสดุ	ลบ.ม.	22.20	41.26	915.97	1.3642	56.2869	1,249.57
I.3.3	งานถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต ๙' 320 ksc.	ตร.ม.	148.00	442.38	65,472.24	1.3642	603.4948	89,317.23
I.3.4	งานถมรังขึ้นรองพื้นทาง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	14.80	292.03	4,322.04	1.3642	398.3873	5,896.13
I.4	ขุดดินเข้าท่อถนน ขอบหน้ามือ 27							
I.4.1	งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนไปทิ้ง ระยะทาง 2 กม. (ผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.)	ตร.ม.	166.00	76.10	12,632.60	1.3642	103.8156	17,233.39
I.4.2	งานดินรวมกองเศษวัสดุบริเวณพื้นที่จุดทิ้งวัสดุ	ลบ.ม.	24.90	41.26	1,027.37	1.3642	56.2869	1,401.54
I.4.3	งานถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต ๙' 320 ksc.	ตร.ม.	166.00	442.38	73,435.08	1.3642	603.4948	100,180.14
I.4.4	งานถมรังขึ้นรองพื้นทาง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	16.60	292.03	4,847.70	1.3642	398.3873	6,613.23

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

1.5	รวมงานเข้าท่อทองแดง ขอยกรงข้ามคาน้ำขึ้นต้นปอด							
1.5.1	งานร้อยคาน้ำทางเดิมพร้อมขนไปทิ้ง ระยะทาง 2 กม. (ผิวทาง ค.ส.ก. หน้า 0.15 ม.)	คท.ม.	228.00	76.10	17,350.80	1.3642	103.8156	23,669.96
1.5.2	งานเดินรวมกองขยะวัดดูบริเวณพื้นที่จุดทิ้งวัตถุ	คท.ม.	34.20	41.26	1,411.09	1.3642	56.2869	1,925.01
1.5.3	งานถนน ค.ส.ก. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต 6x 320 kcc.	คท.ม.	228.00	442.38	100,862.64	1.3642	603.4948	137,596.81
1.5.4	งานผูกกรงขึ้นรองพื้นทาง (บดอัดแน่น)	คท.ม.	22.80	292.03	6,658.28	1.3642	398.3873	9,083.23
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
	งานทดสอบวัตถุ	รายการ	1.00	2,230.00	2,230.00	1.0000	2,230.0000	2,230.00
							TOTAL	848,369.47

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายทพพล วงศ์ธนา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายมานะ อวาศิตศิริ)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายชยเทม สีโธราช)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวณัฏฐา สังข์แก้ว)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง



(นางนันทกา สมบัติกำไร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

๗๘. ปาณคิริยอนุเมกนุสเสต ๑ จำนวน 5 สายทาง

[illegible][illegible]

๗. การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ : ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับความหมายของงานวิจัย
 ความหมายของงานวิจัย ความรู้เกี่ยวกับ (มจร 191)
 การปฏิบัติและขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ : ๕๐๐๐ AS (๕-30๐๐๐๐ : ๑)
 การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ : ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ
 การปฏิบัติและขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ : ๕๐๐๐ AS (๕-30๐๐๐๐ : ๑)
 การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ : ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ
 การปฏิบัติและขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ : ๕๐๐๐ AS (๕-30๐๐๐๐ : ๑)

[illegible]

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ โดยมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ เป็นประจำ

[illegible]


๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่ส่วนราชการในจังหวัด และปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของราชการในส่วนราชการที่สังกัด

- ในกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีความรุนแรงและสามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้ กอปรกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีความรุนแรงและสามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้ กอปรกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีความรุนแรงและสามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้

- วัตถุประสงค์การประเมินผลโครงการในปี 2561 มี 4 ประการ ดังนี้
- วัตถุประสงค์ : โดยวัดจาก 4 ข้อ ดังนี้
1. School - 34 CF Normal
 2. NMO 534
 3. Graduate Entry Exam
 4. High Entry Major Group
 5. Error 700

บร๊อคโคลี่ดิบ ๗๕ กรัม (๓ ออนซ์) ๑ ถ้วยตวง

เสียงพยานในข้อหา 30 เปอร์เซ็นต์" แต่ 1 เมษายน 1977 ไม่มีการตัดสินว่าจะมีข้อกล่าวหา 30 หรือ 40 เปอร์เซ็นต์หรือมีการตัดสินว่าผู้ต้องหาควรได้รับโทษจำคุกหรือไม่



ถ้าเนาถูกต้อง

(นางนันทกา ตบปิกำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

- អ្នកប្រឹក្សាដឹកនាំការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវ បរិក្ខារសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងបុគ្គលិកសិក្សាស្រាវជ្រាវ

[illegible]

หมายเหตุ - เวลาใช้ยานยนต์ ให้ใช้ตามอัตราของมิเตอร์ตามยานยนต์ ตามตารางที่ 20 ของ
กรมในข้อที่ 2 (4) ของ ข้อบังคับรถยนต์ของมิเตอร์ยานยนต์


 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
 ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ
--	--	--	--

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
 ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ




ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	ปีงบการเงิน	ปีงบกำไร-ขาดทุน
2559	2559	2559	2559
2560	2560	2560	2560
2561	2561	2561	2561
2562	2562	2562	2562
2563	2563	2563	2563
2564	2564	2564	2564
2565	2565	2565	2565
2566	2566	2566	2566
2567	2567	2567	2567
2568	2568	2568	2568
2569	2569	2569	2569
2570	2570	2570	2570
2571	2571	2571	2571
2572	2572	2572	2572
2573	2573	2573	2573
2574	2574	2574	2574
2575	2575	2575	2575
2576	2576	2576	2576
2577	2577	2577	2577
2578	2578	2578	2578
2579	2579	2579	2579
2580	2580	2580	2580
2581	2581	2581	2581
2582	2582	2582	2582
2583	2583	2583	2583
2584	2584	2584	2584
2585	2585	2585	2585
2586	2586	2586	2586
2587	2587	2587	2587
2588	2588	2588	2588
2589	2589	2589	2589
2590	2590	2590	2590
2591	2591	2591	2591
2592	2592	2592	2592
2593	2593	2593	2593
2594	2594	2594	2594
2595	2595	2595	2595
2596	2596	2596	2596
2597	2597	2597	2597
2598	2598	2598	2598
2599	2599	2599	2599
2600	2600	2600	2600

၁။ အထွေထွေအကျဉ်းချုပ်
 ၂။ အကျဉ်းချုပ်
 ၃။ အကျဉ်းချုပ်
 ၄။ အကျဉ်းချုပ်
 ၅။ အကျဉ်းချုပ်
 ၆။ အကျဉ်းချုပ်
 ၇။ အကျဉ်းချုပ်
 ၈။ အကျဉ်းချုပ်
 ၉။ အကျဉ်းချုပ်
 ၁၀။ အကျဉ်းချုပ်

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมปติการ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

[illegible]



ตารางที่ 1

ขนาดของท่อ (mm)	ระยะห่างระหว่างท่อ (mm)		ระยะห่างระหว่างท่อ (mm)		ระยะห่างระหว่างท่อ (mm)		ขนาดของท่อ (mm)
	ขนาดของท่อ (mm)	ขนาดของท่อ (mm)	ขนาดของท่อ (mm)	ขนาดของท่อ (mm)	ขนาดของท่อ (mm)	ขนาดของท่อ (mm)	
100	100	100	100	100	100	100	100
200	200	200	200	200	200	200	200

ตารางที่ 2

ขนาดของท่อ (mm)	ระยะห่างระหว่างท่อ (mm)	ขนาดของท่อ (mm)	ระยะห่างระหว่างท่อ (mm)
100	100	100	100
200	200	200	200

ตารางที่ 3

ขนาดของท่อ (mm)	ระยะห่างระหว่างท่อ (mm)	ขนาดของท่อ (mm)	ระยะห่างระหว่างท่อ (mm)
100	100	100	100
200	200	200	200


สำหรับลูกค้า


(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ส่วนควบคุมอาคารสร้าง
สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ	ชื่อผู้รับผิดชอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ
ชื่อโครงการ	ชื่อผู้รับผิดชอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ
ชื่อโครงการ	ชื่อผู้รับผิดชอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ

วันที่รับเรื่อง: ๑๕/๐๕/๒๕๖๓
วันที่อนุมัติ: ๑๕/๐๕/๒๕๖๓





แผนผังแสดงจุดที่จะสร้างวัดกุ้อสร้าง

หมายเหตุ

- ① ให้ผู้รับจ้างขนเศษวัสดุก่อสร้างจากโครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพหลโยธิน : ช่วงจากตัดแยกถนนหลังศูนย์ราชการ ถึงสี่แยกเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศเหนือ ทำการทิ้งที่จุดทิ้งวัสดุ หมายเลข 2, 3 และ 4 จุดทิ้งกองถ่ายในพื้นที่ยุควบคุมงานเป็นผู้กำหนด
- ② ผู้รับจ้างมีหน้าที่สันและตักเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อรวมกองหรือทิ้งลงที่ราบลุ่มต่ำ ภายในพื้นที่ทิ้งวัสดุที่กำหนด โดยจะต้องคืนพื้นที่จุดทิ้งให้มีสภาพเรียบร้อย ตามผู้ควบคุมงานกำหนด
- ③ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามข้อที่ ① และ ② ให้แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจึงจะทำการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้าย

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติกำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

 ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น			
ผู้ควบคุม	นายสมชาย งามเมือง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	นายสมชาย งามเมือง
ผู้ช่วย	นายสมชาย งามเมือง	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	นายสมชาย งามเมือง
ช่างเทคนิค	นายสมชาย งามเมือง	ช่างเทคนิค	นายสมชาย งามเมือง
วิศวกร	นายสมชาย งามเมือง	วิศวกร	นายสมชาย งามเมือง
แผนก่อสร้าง		แผนก่อสร้าง	
โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ถนน		โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ถนน	
เทศบาลนครขอนแก่น : จำนวน 5 ตาราง		เทศบาลนครขอนแก่น : จำนวน 5 ตาราง	