

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำทิพย์ ๒ (ชุมชนโนนทัน

๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำทิพย์ ๒ (ชุมชนโนนทัน ๖)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๗๖,๘๗๘.๗๕ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นายทศพล วงศ์อาษา	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายมานัส ธาดาจิตติกร	กรรมการ
๗.๓ นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์	กรรมการ
๗.๔ นายอาคม สิริราช	กรรมการ
๗.๕ นายวิศรุต เฟื่องไธสงค์	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบน้ำทิพย์ 2 (ชุมชนโนนทัน 6)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานดินถมงานทาง							
	งานถนน							
1.1	งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนไปทิ้ง ระยะทาง 2 กม. (ผิวทาง ค.ศ.ด. หน้า 0.15 ม.)	ตร.ม.	400.00	76.10	30,440.00	1.3642	103,8156	41,526.25
1.2	งานดินรวมกองขยกรวดบริเวณพื้นที่จุดทิ้งวัสดุ	ลบ.ม.	60.00	41.26	2,475.60	1.3642	56,2869	3,377.21
1.3	งานถนน ค.ศ.ด. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต 8' 320 ksc.	ตร.ม.	400.00	442.38	176,952.00	1.3642	603,4948	241,397.92
1.4	งานอุกกรังชั้นรองพื้นทผ (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	80.00	292.03	23,362.40	1.3642	398,3873	31,870.99
1.5	งานเปลี่ยนผ้ารองพื้นน้ำ ค.ศ.ด.เดิมที่ชำรุด เป็นผ้าตะแกรงเหล็กหล่อเหลียว รูปสี่เหลี่ยมขนาด 600x600 มม.สำหรับท่อขนาด ๑๐.60 ม. รับน้ำหนัก 25 ตัน	บ่อ	20.00	12,566.00	251,320.00	1.3642	17,142,5372	342,850.74
1.6	งานทาสีพื้นเส้นจราจร Thermoplastic หน้า 3 มม.)	ตร.ม.	38.00	277.31	10,537.78	1.3642	378,3063	14,375.64
2	ค่าใช้จ้างที่ปรึกษาตรวจสอบและค่าใช้จ้างอื่นๆ							
	งานทดสอบวัสดุ	รายการ	1.00	1,480.00	1,480.00	1.0000	1,480,0000	1,480.00
TOTAL								676,878.75

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายทศพล วงศ์ธนา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายมาโนช ราชกิจจิกร)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสมศักดิ์ แก้วมาคธ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายชวกร สิริไธราช)





วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ

(นายวิฑูรต์ เพ็งโฮงสงค์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	
สัญญาเลข	วันที่มีผลบังคับใช้
สัญญา	ชื่อและนามสกุลของวิศวกร ที่รับผิดชอบ
ตามปกติ	ชื่อวิศวกร
วิเศษ	เลขที่ใบอนุญาต
นาย/นาง/นางสาว	วันที่ออกใบอนุญาต




Chen

(นางนันท์ทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี


		ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น	
เลขหมายใบ		วันที่รับทราบแบบก่อสร้าง	วันที่
เจ้าของ		ชื่อโครงการ/สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่
สถานที่		ชื่อสำนักช่าง	
วิศวกร		ผู้รับทราบ	
แนบไปพร้อม		บนเลขที่ ทค ๕๖๖/๖๕๖๖	
โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการและเด็ก ขออนุญาต ๖		นาย/นาง/นางสาว	




รูปตัด 1
ขนาด 1:50



รูปตัด 2
ขนาด 1:50



แบบแปลนทางทิศเหนือ
NOT TO SCALE



รูปตัด 8-B
NOT TO SCALE

แบบขยาย 1
NOT TO SCALE

รูปตัด D-D
NOT TO SCALE

ตารางที่ 1

ขนาดหน้าตัดของคาน (มิลลิเมตร)

ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)	ขนาดหน้าตัดของคาน (มิลลิเมตร)			ขนาดหน้าตัดของคาน (มิลลิเมตร)			ขนาดหน้าตัดของคาน (มิลลิเมตร)			ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)
	ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)	ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)	ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)	ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)	ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)	ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)	ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)	ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)	ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

ตารางที่ 2

ขนาดหน้าตัดของคาน (มิลลิเมตร)

ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)	ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)	ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)	ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)
100	100	100	100
200	200	200	200
300	300	300	300
400	400	400	400

ตารางที่ 3

ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)	ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)	ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)	ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)
100	100	100	100
200	200	200	200
300	300	300	300
400	400	400	400


ถ้าหากต้องการ

(นางนันทกา สมบัติการ)
นักวิชาการเงินและบัญชี



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น


ชื่อ	นางนันทกา สมบัติการ	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชี
ชื่อ	นางนันทกา สมบัติการ	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชี
ชื่อ	นางนันทกา สมบัติการ	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชี
ชื่อ	นางนันทกา สมบัติการ	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชี



- ผู้รับจ้างมีหน้าที่ทำแบบก่อสร้างงานทาสีผนังและโครงสร้างอาคารให้ผู้จ้างพิจารณาและดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ผู้จ้างเห็นชอบก่อนผู้จ้างจะจ้าง และถ้าผู้จ้างอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้รับจ้างจึงสามารถดำเนินการทาสีผนังและโครงสร้างอาคาร โดยพื้นที่โครงสร้างอาคารรวมกัน มีเนื้อที่กว่าสามพันตารางเมตรตามรายละเอียดในสัญญาจ้างงาน
- งานทาสีผนังและโครงสร้างอาคารให้ทำแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่นและที่ กสอ38/2566
- รายละเอียดและเงื่อนไขของหมายจ้างให้สามารถเปรียบเทียบได้ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่จริง โดยความขึ้นของข้อสัญญาจ้างงานและกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าแบบก่อสร้างทั้งหมด
- พื้นที่งานทาสีผนังและโครงสร้างอาคารตามสัญญาจ้างให้สามารถเปรียบเทียบได้ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่จริง โดยความขึ้นของข้อสัญญาจ้างงานและกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าแบบก่อสร้างทั้งหมด
- ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานจ้าง โดยเข้าแจ้งความประสงค์ไปยังและพิจารณาผลการพิจารณาจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องนำพยานและอาคันตุกะมาเกี่ยวข้องก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้จ้างเรียบร้อยแล้ว
- วัตถุประสงค์หน่วยงานเป็นเกษตร กรณีที่ไม่ระบุว่าเป็นอย่างอื่น
- ผู้รับจ้างต้องเสนอวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตามผู้จ้างมอบหมาย โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนทำการก่อสร้าง
- วัสดุเหลวี่ไม่พาสีติดสีก่อนส่งมอบให้ผู้จ้างพิจารณาและเลือกใช้ มอก. 542
- วัสดุเหลวี่ถูกกักตัวก่อนส่ง ใช้ มอก. 543
- วัสดุเหลวี่จากเยอรมัน TACK COAT สำหรับสีติดสีอาคาร คุณสมบัติสีติดสีกับพื้นก่อนลงสีเทวี่ไม่พาสีติด และเป็นน้ำยาอะครีลิกให้สีเทวี่ไม่พาสีติดสีติดกับผิวพื้น วิธีการใช้สีน้ำยาเยอรมันจะต้องทาก่อนพื้นผิวให้สะอาดก่อน แล้วทาสีน้ำยาเยอรมัน TACK COAT ลงพื้นก่อนลงสีเทวี่ไม่พาสีติด หากพื้นที่เป็นค้ำยหรือพื้นผิวอื่นที่แห้งก่อน

(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

[illegible]



แผนที่แสดงจุดตั้งศูนย์ก่อสร้าง

หมายเหตุ

- ① ให้ผู้รับจ้างขนเศษวัสดุก่อสร้างจากโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบน้ำทิพย์ 2 (ชุมชนโนนทัน ๒) ทำการทิ้งที่จุดทิ้งวัสดุ หมายเลข 2, 3 และ 4 จุดทิ้งกองภายในพื้นที่ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด
- ② ผู้รับจ้างมีหน้าที่ดินและตักเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อรวมกองหรือทิ้งลงที่ราบลุ่มต่ำ ภายในพื้นที่ทิ้งวัสดุที่กำหนด โดยจะต้องดินพื้นที่จุดทิ้งให้มีสภาพเรียบเรียบร้อย ตามผู้ควบคุมงานกำหนด
- ③ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามข้อที่ ① และ ② ให้แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจึงจะทำการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้าย

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

 ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น			
เขียนแบบ	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบน้ำทิพย์ 2		หน้างานที่ ๒	
วันที่ ๑๕/๐๕/๖๕		หน้างานที่ ๒	