

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยไทยสมุทร 5 และขอยไทยสมุทร 6 (ชุมชนไทยสมุทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2. ขอยไทยสมุทร 5							
	2.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	2.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	227.000	76.91	17,458.57	1.3642	104.92	23,816.98
2	2.1.2 งานดินรวมกองเศษวัสดุบริเวณพื้นที่จุดทิ้งวัสดุ	ลบ.ม.	34.050	41.71	1,420.22	1.3642	56.90	1,937.46
	2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
3	2.2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	31.240	295.93	9,244.85	1.3642	403.70	12,611.82
	2.2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
4	2.2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	10.410	768.18	7,996.75	1.3642	1,047.95	10,909.16

พศพล วงศ์อาษา

01 เมษายน 2568 13:29:40

สำเนาถูกต้อง

หน้า 1 จาก 5

(นางนันท์ ทศฯ สมบัติกิจไว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไทยสมุทร 5 และซอยไทยสมุทร 6 (ชุมชนไทยสมุทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง
	2.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
5	2.3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	208.280	373.85	77,865.47	1.3642	510.00	106,224.07
6	2.3.2 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	69.400	65.67	4,557.49	1.3642	89.58	6,217.32
7	2.3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	20.820	79.18	1,648.52	1.3642	108.01	2,248.91
	2.4 งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ							
8	2.4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.	เมตร	115.000	867.18	99,725.70	1.3642	1,183.00	136,045.79
9	2.4.2 งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. สำหรับท่อขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมฝาเหล็กตะแกรงเหล็กหล่อรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 600x600 มม.	บ่อ	12.000	18,026.45	216,317.40	1.3642	24,591.68	295,100.19
	3. ซอยไทยสมุทร 6							

สำเนาถูกต้อง

เทศบาล วังศิลา

01 เมษายน 2568 13:29:40

(นางนันทภา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

หน้า 2 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยไทยสมุทร 5 และขอยไทยสมุทร 6 (ชุมชนไทยสมุทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่ ความสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	3.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
	3.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	553.800	76.91	42,592.75	1.3642	104.92	58,105.02
11	3.1.2 งานดินรวมกองเศษวัสดุบริเวณพื้นที่จุดทิ้งวัสดุ	ลบ.ม.	83.070	41.71	3,464.84	1.3642	56.90	4,726.73
	3.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
12	3.2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	76.280	295.93	22,573.54	1.3642	403.70	30,794.82
	3.2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
13	3.2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	25.430	768.18	19,534.81	1.3642	1,047.95	26,649.38
	3.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

ทศพล วงศ์อาษา

01 เมษายน 2568 13:29:40

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

หน้า 3 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยไทยสมุทร 5 และขอยไทยสมุทร 6 (ชุมชนไทยสมุทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	3.3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	508.560	373.85	190,125.15	1.3642	510.00	259,368.72
15	3.3.2 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	169.500	65.67	11,131.06	1.3642	89.58	15,184.99
16	3.3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	50.850	79.18	4,026.30	1.3642	108.01	5,492.67
	3.4 งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ							
17	3.4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.80 ม.	เมตร	105.000	2,231.59	234,316.95	1.3642	3,044.33	319,655.18
18	3.4.2 งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. สำหรับท่อขนาด Ø 0.80 ม. พร้อมฝาเหล็กตะแกรงเหล็กหล่อรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 600x600 มม.	บ่อ	12.000	20,586.92	247,043.04	1.3642	28,084.67	337,016.11
19	3.4.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.60 ม.	เมตร	136.000	1,454.98	197,877.28	1.3642	1,984.88	269,944.18

สำเนาถูกต้อง



(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เทศบาลเมืองสหัสขันธ์

01 เมษายน 2568 13:29:40

หน้า 4 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยไทยสมุทร 5 และขอยไทยสมุทร 6 (ชุมชนไทยสมุทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	3.4.4 งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. สำหรับท่อขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมฝาเหล็กตะแกรงเหล็กหล่อรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 600x600 มม.	บ่อ	15.000	20,166.27	302,494.05	1.3642	27,510.82	412,662.38
21	3.4.5 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.	เมตร	6.000	867.18	5,203.08	1.3642	1,183.00	7,098.04
22	3.4.6 งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. สำหรับท่อขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมฝาเหล็กตะแกรงเหล็กหล่อรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 600x600 มม.	บ่อ	2.000	18,026.45	36,052.90	1.3642	24,591.68	49,183.36
	4. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							1,990.00
รวมราคากลาง								2,392,983.28

พศพล วงศ์อาษา

01 เมษายน 2568 13:29:40

สำเนาถูกต้อง




(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

หน้า 5 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยไทยสมุทร 5 และขอยไทยสมุทร 6 (ชุมชนไทยสมุทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น




(ทศพล วงศ์อาษา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(จิระศักดิ์ อูปมะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(อัครคม สีโยธราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(กมลศักดิ์ แก้วมาศย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(พิชญ์ นาคณา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ทศพล วงศ์อาษา

01 เมษายน 2568

สำเนาถูกต้อง



(นางนันทกา สมบัติไกร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

โครงการก่อสร้างทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชอยไทยสมุทร 5 และชอยไทยสมุทร 6 (ชุมชนไทยสมุทร)

[illegible]

๑. ค่ายคนชกัสนักกีฬา ในสถานพินิจมีอยู่ ๒ ในสถานพินิจกรมราชทัณฑ์ โดยที่แรกตั้งอยู่รอบๆห้องขังคนชกัสนักกีฬา
๒. ข้างหน้าค่าย มีที่จอดรถ ๒ คัน ซึ่งอยู่ในแนวเขตที่ดินของกรมราชทัณฑ์ มีพื้นที่ประมาณ ๑๐ ไร่เศษ
๓. ข้างหลังค่ายคนชกัสนักกีฬา มีอาคาร ๒ ชั้น ซึ่งใช้เป็นที่พำนักของนักโทษที่เข้ามาฝึกซ้อมในค่ายคนชกัสนักกีฬา
๔. ข้างหน้าค่ายคนชกัสนักกีฬา มีอาคาร ๒ ชั้น ซึ่งใช้เป็นที่พำนักของนักโทษที่เข้ามาฝึกซ้อมในค่ายคนชกัสนักกีฬา
๕. ข้างหน้าค่ายคนชกัสนักกีฬา มีอาคาร ๒ ชั้น ซึ่งใช้เป็นที่พำนักของนักโทษที่เข้ามาฝึกซ้อมในค่ายคนชกัสนักกีฬา
๖. ข้างหน้าค่ายคนชกัสนักกีฬา มีอาคาร ๒ ชั้น ซึ่งใช้เป็นที่พำนักของนักโทษที่เข้ามาฝึกซ้อมในค่ายคนชกัสนักกีฬา
๗. ข้างหน้าค่ายคนชกัสนักกีฬา มีอาคาร ๒ ชั้น ซึ่งใช้เป็นที่พำนักของนักโทษที่เข้ามาฝึกซ้อมในค่ายคนชกัสนักกีฬา
๘. ข้างหน้าค่ายคนชกัสนักกีฬา มีอาคาร ๒ ชั้น ซึ่งใช้เป็นที่พำนักของนักโทษที่เข้ามาฝึกซ้อมในค่ายคนชกัสนักกีฬา
๙. ข้างหน้าค่ายคนชกัสนักกีฬา มีอาคาร ๒ ชั้น ซึ่งใช้เป็นที่พำนักของนักโทษที่เข้ามาฝึกซ้อมในค่ายคนชกัสนักกีฬา
๑๐. ข้างหน้าค่ายคนชกัสนักกีฬา มีอาคาร ๒ ชั้น ซึ่งใช้เป็นที่พำนักของนักโทษที่เข้ามาฝึกซ้อมในค่ายคนชกัสนักกีฬา

- [illegible]

– มีการกำหนดให้มีฝ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการของโครงการ โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานของโครงการออกเป็น ๖ ฝ่ายตามโครงสร้าง ดังนี้

- ๑. ฝ่ายจัดการทรัพยากรบุคคล
- ๒. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ๓. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
- ๔. ฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ
- ๕. ฝ่ายบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ๖. ฝ่ายบริหารงานประกันคุณภาพ

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนปฏิบัติการระยะสั้นของโครงการ


– มีการกำหนดให้มีฝ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการของโครงการ โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานของโครงการออกเป็น ๖ ฝ่ายตามโครงสร้าง ดังนี้

- ๑. ฝ่ายจัดการทรัพยากรบุคคล
- ๒. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ๓. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
- ๔. ฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ
- ๕. ฝ่ายบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ๖. ฝ่ายบริหารงานประกันคุณภาพ

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนปฏิบัติการระยะสั้นของโครงการ

- ในกรณีที่การฟ้องร้องคดีอาญาของจำเลยมีผลเป็นเหตุยกเว้นการฟ้องคดีอาญา หรือการไม่ฟ้อง จำเลยสามารถฟ้องคดีแพ่งได้ โดยไม่ต้องฟ้องคดีอาญาเป็นคดีนำฟ้องคดีแพ่งได้ ในกรณีที่จำเลยฟ้องคดีอาญาเป็นคดีนำฟ้องคดีแพ่งได้ โดยไม่ต้องฟ้องคดีอาญาเป็นคดีนำฟ้องคดีแพ่งได้

- กรมการทหารปืนใหญ่และรถถังที่ 25 101 ทำหน้าที่ควบคุมการยิง
 ควบคุมการยิง โดยในชั้นนี้พบว่ามีปืน
 1. 88mm - 31 CP Manned
 2. 140mm 234
 3. 150mm 234
 4. 150mm 234
 5. 150mm 234
 6. 150mm 234

[illegible]

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติกำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

[illegible]

		ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	
		วันที่ออกใบอนุญาต ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑	เลขที่ ๑๕๖
ประเภท ก่อสร้าง	๑	ประเภท ก่อสร้างอาคาร	เลขที่ ๑๕๖
สถานที่ บ้านเลขที่ ๑๕๖	๑	เลขที่ ๑๕๖	เลขที่ ๑๕๖
๑	๑	เลขที่ ๑๕๖	เลขที่ ๑๕๖
เลขที่ ๑๕๖	๑	เลขที่ ๑๕๖	เลขที่ ๑๕๖

จุดเริ่มต้นโครงการ (ขง. 1) Sta. 0+000
(ใช้ถนนหลวงหมายเลข ๓๑๖)

ระดับผิวจราจร

ระดับถนน

จุดสิ้นสุดโครงการ (ขง. ๒) Sta. 0+100.5

ระดับถนน	100.000									
99.000										
98.000										
97.000										
96.000										
ระดับผิวจราจร	99.833	99.723	99.599	99.524	99.418	99.219	99.099	98.706	98.521	98.578
ระดับถนน	97.496	97.821	97.546	97.571	97.596	97.621	97.621	97.646	97.671	97.696
ระดับถนน (Sta.)	0+000	0+025	0+050	0+075	0+100	0+117	0+125	0+150	0+175	0+100.5

ตารางแสดงระดับถนนและระดับผิวจราจร (ขง. ๑) จาก Sta. 0+000 ถึง Sta. 0+100.5

จุดเริ่มต้นโครงการ (ขง. ๑) Sta. 0+000

ระดับผิวจราจร

ระดับถนน

จุดสิ้นสุดโครงการ (ขง. ๒) Sta. 0+151


ระดับถนน	100.000								
99.000									
98.000									
97.000									
96.000									
ระดับผิวจราจร	99.215	99.122	99.127	99.043	99.106	99.130	99.095		
ระดับถนน	97.853	97.878	97.783	97.726	97.753	97.778	97.803		
ระดับถนน (Sta.)	0+000	0+025	0+050	0+075	0+100	0+125	0+151		

ตารางแสดงระดับถนนและระดับผิวจราจร (ขง. ๒) จาก Sta. 0+000 ถึง Sta. 0+151


ถ้าเนาถูกต้อง

(นางนันทา สมบัติคำไว)
นักวิชาการเงินและบัญชี


			
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น			
ชื่อแบบ ผู้จัดทำ ผู้ตรวจ ผู้ควบคุม	วันที่รับมอบงาน วันที่ส่งมอบงาน วันที่รับมอบงาน วันที่ส่งมอบงาน	วันที่รับมอบงาน วันที่ส่งมอบงาน วันที่รับมอบงาน วันที่ส่งมอบงาน	วันที่รับมอบงาน วันที่ส่งมอบงาน วันที่รับมอบงาน วันที่ส่งมอบงาน
เอกสารแนบ แบบแปลน: ๐๓. ๐๒๓/๒๕๐๕ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย (ขง. ๑) (จากโครงการ)			
วันที่รับมอบงาน วันที่ส่งมอบงาน		วันที่รับมอบงาน วันที่ส่งมอบงาน	




รูปตัด 1 (เดิม)
NOT TO SCALE



รูปตัด 1 (ใหม่)
NOT TO SCALE



รูปตัด 2 (เดิม)
NOT TO SCALE







รูปตัด 2 (ใหม่)
NOT TO SCALE




สำเนาถูกต้อง


(นางนันทกา สมบัติกำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

 ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น			
ชื่อแผน สาขา สถาปนิก วิศวกร แบบก่อสร้าง	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่	วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำเสียเทศบาลนครขอนแก่น โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำเสียเทศบาลนครขอนแก่น			




(นางนันทดา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี


		ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง - เทศบาลนครขอนแก่น			
		วันที่รับเรื่อง : 	วันที่ส่งเรื่อง : 	ลงวันที่ 	
เรื่อง : 	1. นายอำเภอเมืองขอนแก่น 2. นายก อบจ.ขอนแก่น				
ลงวันที่ : 	3. นายช่างเทคนิค 				
4. นายช่างเทคนิค 	5. นายช่างเทคนิค 				
6. นายช่างเทคนิค 	7. นายช่างเทคนิค 				
8. นายช่างเทคนิค 	9. นายช่างเทคนิค 				
10. นายช่างเทคนิค 	11. นายช่างเทคนิค 				
12. นายช่างเทคนิค 	13. นายช่างเทคนิค 				
14. นายช่างเทคนิค 	15. นายช่างเทคนิค 				
16. นายช่างเทคนิค 	17. นายช่างเทคนิค 				
18. นายช่างเทคนิค 	19. นายช่างเทคนิค 				
20. นายช่างเทคนิค 	21. นายช่างเทคนิค 				
22. นายช่างเทคนิค 	23. นายช่างเทคนิค 				
24. นายช่างเทคนิค 	25. นายช่างเทคนิค 				
26. นายช่างเทคนิค 	27. นายช่างเทคนิค 				
28. นายช่างเทคนิค 	29. นายช่างเทคนิค 				
30. นายช่างเทคนิค 	31. นายช่างเทคนิค 				
32. นายช่างเทคนิค 	33. นายช่างเทคนิค 				
34. นายช่างเทคนิค	35. นายช่างเทคนิค				
36. นายช่างเทคนิค	37. นายช่างเทคนิค				
38. นายช่างเทคนิค	39. นายช่างเทคนิค				
40. นายช่างเทคนิค	41. นายช่างเทคนิค				
42. นายช่างเทคนิค	43. นายช่างเทคนิค				
44. นายช่างเทคนิค	45. นายช่างเทคนิค				
46. นายช่างเทคนิค	47. นายช่างเทคนิค				
48. นายช่างเทคนิค	49. นายช่างเทคนิค				
50. นายช่างเทคนิค	51. นายช่างเทคนิค				
52. นายช่างเทคนิค	53. นายช่างเทคนิค				
54. นายช่างเทคนิค	55. นายช่างเทคนิค				
56. นายช่างเทคนิค	57. นายช่างเทคนิค				
58. นายช่างเทคนิค	59. นายช่างเทคนิค				
60. นายช่างเทคนิค	61. นายช่างเทคนิค				
62. นายช่างเทคนิค	63. นายช่างเทคนิค				
64. นายช่างเทคนิค	65. นายช่างเทคนิค				
66. นายช่างเทคนิค	67. นายช่างเทคนิค				
68. นายช่างเทคนิค	69. นายช่างเทคนิค				
70. นายช่างเทคนิค					




รูปตัด 5 (เดิม)
NOT TO SCALE



รูปตัด 5 (ใหม่)
NOT TO SCALE



รูปตัด 6 (เดิม)
NOT TO SCALE




รูปตัด 6 (ใหม่)
NOT TO SCALE

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น			
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้าน...	พื้นที่ พื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอย	วันที่ วันที่ ๐๕/๐๕/๒๕๖๓	ผู้จัดทำ นายสมชาย...
รายละเอียด รายละเอียดการก่อสร้าง รายละเอียดการควบคุม	วันที่ วันที่ ๐๕/๐๕/๒๕๖๓	วันที่ วันที่ ๐๕/๐๕/๒๕๖๓	วันที่ วันที่ ๐๕/๐๕/๒๕๖๓



แผนที่แสดงจุดทั้งเศษวัสดุก่อสร้าง

หมายเหตุ

- ① ให้ผู้รับจ้างขนเศษวัสดุก่อสร้างจากกองโครงการก่อสร้างที่ระบายน้ำตอนกึ่งใต้เสริมเหล็ก ขอบไทยสมุทร 5 และขอบไทยสมุทร 6 (ชุมชนไทยสมุทร) มาทำการทิ้งที่จุดทิ้งวัสดุ หมายเลข 6 จุดทิ้งกองภายในพื้นที่ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด
- ② ผู้รับจ้างมีหน้าที่ดินและหักเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อรวมกองหรือทิ้งลงที่วามลุ่มต่ำ ภายในพื้นที่ทิ้งวัสดุที่กำหนด โดยจะต้องคืนพื้นที่จุดทิ้งให้มีสภาพเรียบรอย ตามผู้ควบคุมงานกำหนด
- ③ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามข้อที่ ① และ ② ให้แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจึงจะทำการขอรับมอบงานงวดสุดท้าย

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

 ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น			
ชื่อแบบ	ชื่อโครงการ/สถานที่	ชื่อผู้ควบคุมงาน	ชื่อผู้รับจ้าง
สัญญา	ชื่อผู้ควบคุมงาน	ชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง
สัญญา	ชื่อผู้ควบคุมงาน	ชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง
สัญญา	ชื่อผู้ควบคุมงาน	ชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง
วันที่รับมอบงาน		วันที่รับมอบงาน	
วันที่รับมอบงาน		วันที่รับมอบงาน	
วันที่รับมอบงาน		วันที่รับมอบงาน	