

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๖๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

.....
 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร โดยทำการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึง
 แก่นนคร ตามรายละเอียดดังนี้-

.....๑.ทางเดินทางวิ่งและทางจักรยาน โดยเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๐ เมตร ทำผิวทางแอสฟัลต์
 ดิกหนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร และเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๐ เมตร ทำผิวทางแบบยาง
 สังกะเรท EPDM (Ethylene Propylene Diene monomer) หนาไม่น้อยกว่า ๗ มิลลิเมตร พื้นที่
 ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๒๑,๖๓๐ ตารางเมตร

.....๒.งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยทำการติดตั้งโคมไฟถนนชนิดหลอด LED ความสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร
 และความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร จำนวนรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๕ ต้น และเสา พร้อมทั้งติดตั้งหม้อแปลง
 ขนาด ๒๕๐ kva จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

.....๓.งานระบบกล้องวงจรปิดและแจ้งเหตุ โดยทำการติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิดพร้อมเสาเหล็กจำนวนไม่
 น้อยกว่า ๓๘ ชุด และอุปกรณ์แม่ข่ายหลักระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ จำนวน ๑ ชุด

.....- และงานอื่น ๆ เช่น รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือย้ายไม้ยืนต้น ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 4 ส.ค. 2568 เป็นเงิน ๖๖,๘๐๗,๕๙๒.๓๓ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง

๖.๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖.๓.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายทศพล วงศ์อาษา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายมานิช ธาดาจิตติกร	ตำแหน่ง ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ	กรรมการ
๗.๓ นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๔ นายวิศรุต เพื่องโธสงค์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๕ นายธนะชัย ทิมะธนะสุวรรณ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยสถาปนิก	กรรมการ
๗.๖ นางสาวกัญญา แสนสอาด	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักผังเมือง	กรรมการ
๗.๗ นายสุกวัตร นามคำ	ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ..

สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

สรุปราคากลางปรับปรุงบึงแก่นนคร

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

แบบ ปร.4 (ก) (ข) ปร.5 (ก) (ข) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

1 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	62,013,159.96	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	3,611,000.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	1,213,432.37	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หกสิบล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสามสตางค์)	66,837,592.33 **	

ลงนาม.....ประธานกรรมการฯ

(นายทศพล วงศ์อาษา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ลงนาม.....กรรมการ

(นายมาโนช ธาดาจิตติกร)

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง

ลงนาม.....กรรมการ

(นายกมลศักดิ์ แก้วมัตย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงนาม.....กรรมการ

(นายธนะชัย หิมะธนะสุวรรณ)

ผู้ช่วยสถาปนิก

ลงนาม.....กรรมการ

(นายวิศรุต เพื่องไธสงค์)

วิศวกรปฏิบัติการ

ลงนาม.....กรรมการ

(นางสาวกัญญา แสนสอาด)

ผู้ช่วยสถาปนิก

ลงนาม.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายศุภวัตร นามคำ)

สถาปนิกชำนาญการ

ลงนาม.....ผู้แทนผู้จ้าง

(นางนันทกา สมบัติกำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ

จำนวน

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	50,972,513.53	1.2166	62,013,159.96	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				62,013,159.96	
(ทกลีสองล้านหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์) ยอดสุทธิ				62,013,159.96	**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 21,630 ตารางเมตร

เฉลี่ยค่าประมาณราคา 2,867 บาท / ตารางเมตร

ลงนาม.....ประธานกรรมการฯ

(นายทศพล วงศ์อาษา)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ลงนาม.....กรรมการ

(นายมานะช ชาติจิตติกร)

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง

ลงนาม.....กรรมการ

(นายกมลศักดิ์ แก้วมัตย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงนาม.....กรรมการ

(นายชนะชัย หิมะชนะสุวรรณ)

ผู้ช่วยสถาปนิก

ลงนาม.....กรรมการ

(นายวิศรุต เพื่องไธสงค์)

วิศวกรปฏิบัติการ

ลงนาม.....กรรมการ

(นางสาวกัญญา แสนสอาด)

ผู้ช่วยสถาปนิก

ลงนาม.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายศุภวัตร นามคำ)

สถาปนิกชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร
สถานที่ก่อสร้าง	สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เจ้าของโครงการ	เทศบาลนครขอนแก่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568

[illegible]

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4(ก)

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จังหวัด

กส.009/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง								
	- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง	21,630.00	ตร.ม.	35.12	759,645.60	-	-	759,645.60	
	รวมงานข้อ 1.1				759,645.60		-	759,645.60	
	1.2 งานลูกรัง หนา 0.10 ม. พร้อมบดอัด								
	- ลูกรัง พร้อมบดอัด (เครื่องจักร)	3,245.00	ลบ.ม.	292.03	947,637.35	-	-	947,637.35	
	รวมงานข้อ 1.2				947,637.35		-	947,637.35	
	1.3 งานหินคลุก หนา 0.10 ม. พร้อมบดอัด								
	- หินคลุก พร้อมบดอัด (เครื่องจักร)	3,245.00	ลบ.ม.	833.10	2,703,409.50	-	-	2,703,409.50	
	รวมงานข้อ 1.3				2,703,409.50		-	2,703,409.50	
	1.4 งานทรายหยาบ พร้อมบดอัด								
	- วัสดุทรายหยาบ	1,352.50	ลบ.ม.	523.37	707,857.93	-	-	707,857.93	
	- ค่าแรงบดอัดแน่นทรายหยาบรองกันฐานราก(แรงคน)	1,082.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	121,184.00	121,184.00	
	รวมงานข้อ 1.4				707,857.93		121,184.00	829,041.93	
	1.5 งานพื้นคอนกรีต หนา 0.10 ม.								
	- พื้นคอนกรีต หนา 0.10 ม.	21,630.00	ตร.ม.	334.94	7,244,752.20	-	-	7,244,752.20	
	รวมงานข้อ 1.5				7,244,752.20		-	7,244,752.20	
	1.6 งานเหล็กฉาก 50x50x6 มม.								
	- เหล็กฉาก 50x50x6 มม.	8,348.20	ม.	169.96	1,418,860.07	ส่วนเกินที่ต้อง	-	1,418,860.07	
	รวมงานข้อ 1.6				1,418,860.07		-	1,418,860.07	
	1.7 งานเหล็กแผ่น 120x6 มม.								

(นางนันทกา สมบัติคำไร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4(ก)

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร
สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จังหวัด

กส.009/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กแผ่น 120x6 มม.	2,309.90	ตร.ม.	197.48	456,159.05	-	-	456,159.05	
	รวมงานข้อ 1.7				456,159.05		-	456,159.05	
1.8	งานผิวทางแอสฟัลต์ติก หนา 0.05 ม.								
	- ผิวทางแอสฟัลต์ติก หนา 0.05 ม.	9,050.00	ตร.ม.	358.84	3,247,502.00	-	-	3,247,502.00	
	รวมงานข้อ 1.8				3,247,502.00		-	3,247,502.00	
1.9	งานทดสอบวัสดุก่อสร้าง								
	- ค่าทดสอบวัสดุก่อสร้าง	1.00	รายการ	52,440.00	52,440.00	-	-	52,440.00	
	รวมงานข้อ 1.9				52,440.00		-	52,440.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		17,538,263.70		121,184.00	17,659,447.70	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผิวทางวิ่ง ยาง EPDM หนา 7 มม.								
	- ผิวทางวิ่ง ยาง EPDM หนา 7 มม.	12,580.00	ตร.ม.	1,200.00	15,096,000.00	-	-	15,096,000.00	
	รวมงานข้อ 2.1				15,096,000.00		-	15,096,000.00	
2.2	งานสี COLD PLASTIC								
	- สี COLD PLASTIC	2,220.00	ตร.ม.	850.00	1,887,000.00	-	-	1,887,000.00	
	รวมงานข้อ 2.2				1,887,000.00		-	1,887,000.00	
2.3	งานสีอะคริลิกทาพื้น								
	- สีอะคริลิกทาพื้น	847.00	ตร.ม.	80.44	68,132.68	34.00	28,798.00	96,930.68	
	รวมงานข้อ 2.3				68,132.68		28,798.00	96,930.68	
2.4	งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมกลางระบบกล้องวงจรปิด								
	- รื้อผนังก่ออิฐฉาบปูน (รื้อชน)	6.00	ตร.ม.	-	-	40.00	240.00	240.00	
	- รื้อประตูพร้อมวงกบ (รื้อชน)	1.00	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	
	- รื้อหน้าต่างอลูมิเนียม (รื้อชน)	1.56	ตร.ม.	-	-	150.00	234.00	234.00	

(นางพนัทยา สมบัติคำไว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4(ก)

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จังหวัด

กส.009/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังยิปซัมฉาบเรียบ หนา 12 มม. สองด้าน โครงเคร่า	1.00	ตร.ม.	200.11	200.11	130.00	130.00	330.11	
	เหล็กชุบสังกะสี								
	- ประตูอลูมิเนียมสีดำ ป1 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	16,674.39	16,674.39	-	-	16,674.39	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมสีดำ น1 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	12,560.74	12,560.74	-	-	12,560.74	
	- สีนํ้าอะคริลิกภายใน	580.00	ตร.ม.	61.03	35,397.40	30.00	17,400.00	52,797.40	
	- สีนํ้าอะคริลิกภายนอก	1,100.00	ตร.ม.	64.79	71,269.00	34.00	37,400.00	108,669.00	
	- ติดตั้งแผ่น HMPC ปูทับหลังคา METALSHEET เดิม	230.00	ตร.ม.	176.66	40,631.80	53.00	12,189.54	52,821.34	
	- ปูกระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 15x92 ซม. หนา 3 มม.	19.14	ตร.ม.	488.02	9,340.70	80.00	1,531.20	10,871.90	
	รวมวัสดุปรับระดับ								
	รวมงานข้อ 2.4				186,074.14		69,204.74	255,278.88	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		17,237,206.82		98,002.74	17,335,209.56	
3	งานระบบสุขาภิบาล								
3.1	งานเดินท่อนํ้าดี								
	- ท่อ HDPE 110 มม. PN6	3,500.00	ม.	155.00	542,500.00	150.00	525,000.00	1,067,500.00	
	- GATE VALVE 4"	11.00	ม.	4,049.53	44,544.83	800.00	8,800.00	53,344.83	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดท่อ(ค่าวัสดุ 50% ราคาท่อ	1.00	รายการ	271,250.00	271,250.00	81,375.00	81,375.00	352,625.00	
	- ค่าแรง 30% ราคาวัสดุ)	1.00	รายการ	81,375.00	81,375.00	54,250.00	54,250.00	135,625.00	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด และทาสี (ค่าวัสดุ 10% ราคาท่อ	1.00	รายการ	54,250.00	54,250.00	16,275.00	16,275.00	70,525.00	
	- ค่าแรง 30% ราคาวัสดุ)	1.00	รายการ	16,275.00	16,275.00	-	-	16,275.00	
	รวมงานข้อ 3.1				1,010,194.83		685,700.00	1,695,894.83	
3.2	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- ท่อ HDPE ศก. 0.40 ม. มอก.982-2556	119.00	ชุด	3,593.92	427,676.48	-	-	427,676.48	
	- บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. สำหรับ ท่อ Dia 0.40 ม. พร้อมฝาเหล็กหล่อ	13.00	บ่อ	21,221.39	275,878.07	-	-	275,878.07	

(นางนันทกา สมบัติก่อ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4(ก)

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร
สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จังหวัด

กส.009/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ HDPE ศก. 0.60 ม. มอก.982-2556	42.00	ชุด	4,788.02	201,096.84	-	-	201,096.84	
	- บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. สำหรับ ท่อ Dia 0.60 ม. พร้อมฝาเหล็กหล่อ	4.00	บ่อ	21,886.34	87,545.36	-	-	87,545.36	
	- งาน HEAD WALL สำหรับ ท่อ Dia 0.60 ม.	1.00	แท่ง	15,053.55	15,053.55	-	-	15,053.55	
	รวมงานข้อ 3.2				1,007,250.30		-	1,007,250.30	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด		รวม		2,017,445.13		685,700.00	2,703,145.13	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	งานหม้อแปลงไฟฟ้า								
	- TRANSFORMER : 250 kVA 22kV-400 /230 V 3PH 4W	2.00	ชุด	452,712.15	905,424.30	-	-	905,424.30	
	- งานปักเสานั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อม อุปกรณ์ป้องกัน	2.00	ชุด	123,466.95	246,933.90	-	-	246,933.90	
	รวมงานข้อ 4.1				905,424.30		-	905,424.30	
4.2	งานท่อร้อยสาย								
	- ท่อ HDPE PN 6 Dia. 90 มม.	1,050.00	ม.	145.76	153,048.00	-	-	153,048.00	
	- ท่อ HDPE PN 6 Dia. 63 มม.	3,640.00	ม.	93.67	340,958.80	-	-	340,958.80	
	รวมงานข้อ 4.2				494,006.80		-	494,006.80	
4.3	งานสายไฟฟ้า								
	- สาย cv 4x25 sq.mm.	4,183.00	ม.	190.65	797,488.95	45.00	188,235.00	985,723.95	
	- สาย Vct 4x4 sq.mm.	1,159.00	ม.	108.87	126,180.33	18.00	20,862.00	147,042.33	
	- สาย NYY 4x4 sq.mm.	5,385.00	ม.	95.98	516,868.99	20.00	107,700.00	624,568.99	
	รวมงานข้อ 4.3				1,440,538.27	ลำเนาอุทิศ	316,797.00	1,757,335.27	
4.4	งานตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า								

(นางนันทกา สมบัติคำไร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4(ก)

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร
สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จังหวัด

กส.009/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ควบคุมหลัก MDB (Outdoor Type) IP54 พร้อมอุปกรณ์ และฐานคอนกรีต	2.00	ชุด	69,964.60	139,929.20	-	-	139,929.20	
	- ตู้ควบคุมย่อย MDB (Outdoor Type) IP54 พร้อมอุปกรณ์ และฐานคอนกรีต	8.00	ชุด	37,040.08	296,320.64	-	-	296,320.64	
	- ตู้ควบคุมย่อย MDB (Outdoor Type) IP54 พร้อมอุปกรณ์ และฐานคอนกรีต(สำหรับหม้อแปลงเดิม/ชอยนิกรสำราญ)	2.00	ชุด	37,040.08	74,080.16	-	-	74,080.16	
	รวมงานข้อ 4.4				510,330.00		-	510,330.00	
	4.5 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- เสาลไฟแสงสว่าง สูง 4 ม. พร้อมโคมไฟ LED 60W พร้อมฐานราก	100.00	ชุด	24,693.39	2,469,339.00	-	-	2,469,339.00	
	- เสาลไฟแสงสว่าง สูง 7 ม. พร้อมโคมไฟ LED 120W พร้อมฐานราก	85.00	ชุด	49,386.78	4,197,876.30	-	-	4,197,876.30	
	รวมงานข้อ 4.5				6,667,215.30		-	6,667,215.30	
	4.6 งานระบบชุดกล้องทีวีวงจรปิด								
	- งานติดตั้งสายใยแก้วนำแสง 12 คอร์ พร้อมเดินร้อยท่อ HDPE PN6 32 mm. ผึงพื้น	3,600.00	ม.	116.38	418,968.00	-	-	418,968.00	
	- ค่าดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ (คิด 20% ของค่าวัสดุ 3,355,000 บาท)	1.00	รายการ	671,000.00	671,000.00	-	-	671,000.00	
	- งานติดตั้งสาย Cat6 Outdoor พร้อมเดินร้อยท่อ HDPE PN6 25 mm. ผึงพื้น	3,000.00	ม.	94.80	284,400.00	-	-	284,400.00	
	- งานติดตั้งสายไฟ VCT ขนาด 2x2.5 Sq.mm. พร้อมเดินร้อยท่อ HDPE PN6 25 mm. ผึงพื้น	2,500.00	ม.	116.38	290,950.00	-	-	290,950.00	
	- งานติดตั้งสายดิน ขนาด 6 Sq.mm. พร้อมอุปกรณ์	16.00	ชุด	1,374.12	21,985.92	สำเนาถูกต้อง (นางนันทภา สมบัติคำไร) นักวิชาการเงินและบัญชี		21,985.92	
	- งานติดตั้ง POE Switch พร้อมตู้จัดเก็บและอุปกรณ์ประกอบ	16.00	ชุด	22,700.00	363,200.00			363,200.00	
	- งาน Wi-Fi P2P (peer-to-Peer) พร้อมอุปกรณ์	1.00	รายการ	4,900.00	4,900.00	1,470.00	1,470.00	6,370.00	
	- งานติดตั้งบ่อพักท่อร้อยสายไฟ ขนาด 60x60 ซม.	32.00	ชุด	4,800.00	153,600.00	1,440.00	46,080.00	199,680.00	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร
สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จังหวัด

กส.009/2568

แบบ ป.ร.4(ก)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานข้อ 4.6				2,209,003.92		47,550.00	2,256,553.92	
	4.7 งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมกลางระบบกล้องวงจรปิด								
	4.7.1 งานท่อร้อยสาย								
	- ท่อ PVC. (สีเหลือง) Dia. 1/2"	20.00	ม.	11.21	224.25	20.00	400.00	624.25	
	- เบ็ดเตล็ดงานท่อร้อยสาย (คิด 15 %)	1.00	รายการ	33.64	33.64	-	-	33.64	
	4.7.2 งานสายไฟ								
	- สาย THW 1x1.5 sq.mm.	50.00	ม.	6.80	340.00	5.00	250.00	590.00	
	- สาย THW 1x2.5 sq.mm.	80.00	ม.	10.34	827.20	7.00	560.00	1,387.20	
	- สาย THW 1x4 sq.mm.	10.00	ม.	15.51	155.14	10.00	100.00	255.14	
	- เบ็ดเตล็ดงานสาย (คิด 5 %)	1.00	รายการ	66.12	66.12	-	-	66.12	
	4.7.3 งานตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมงานแผงสวิทช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า MDB 2P 50A	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	420.00	420.00	1,820.00	
	- MAIN เซอร์กิต 2P 50A	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	492.00	492.00	2,132.00	
	- เซอร์กิต 1P 32A	1.00	ชุด	96.26	96.26	110.00	110.00	206.26	
	- เซอร์กิต 1P 16A	1.00	ชุด	114.95	114.95	110.00	110.00	224.95	
	- เซอร์กิต 1P 10A	1.00	ชุด	114.01	114.01	110.00	110.00	224.01	
	4.7.4 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟ LED PANEL 60x60 ซม. 40W ชนิดติดลอย	4.00	ชุด	633.64	2,534.56	115.00	460.00	2,994.56	
	4.7.5 งานสวิทช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- เต้ารับคู่ ขากลมแบบ	5.00	ชุด	111.68	558.40	90.00	450.00	1,008.40	
	- สวิทช์ ปิด-เปิด 1 ช่อง	1.00	ชุด	28.97	28.97	80.00	80.00	108.97	
	- หน้ากาก 1 ช่อง	1.00	ชุด	18.69	18.69	18.69	-	18.69	
	- หน้ากาก 3 ช่อง	5.00	ชุด	16.82	84.10	-	-	84.10	
	- บล็อกฝังผนัง 2"x4"	6.00	ชุด	11.21	67.26	-	-	67.26	

สำเนาถูกต้อง
(นางนันทดา สมบัติคำไว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จังหวัด

กส.009/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานข้อ 4.7				8,303.54		3,542.00	11,845.54	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		12,234,822.14		367,889.00	12,602,711.14	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	1.1 ครุภัณฑ์สร้างกับที่	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำทั้งหมด	-	รวม	-	-	-	-	-	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์								
	1.1 งานปลูกหญ้า								
	- ย้ายต้นไม้	60.00	ต้น	9,000.00	540,000.00	-	-	540,000.00	
	- รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง (จำนวน 17 หลัง)	1.00	ตร.ม.	132,000.00	132,000.00	-	-	132,000.00	
	รวมงานข้อ 1.1				672,000.00		-	672,000.00	
	รวมค่างานภูมิทัศน์ทั้งหมด		รวม		672,000.00		-	672,000.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางนันท์กมล สมบัติคำไร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

แบบ ปร.5(ข)

๕ งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

๕ สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

๕ หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕ แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ

จำนวน

แผ่น

๕ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	3,375,093.46	7%	3,611,350.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				3,611,350.00	
(สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	3,611,000.00 **

ลงนาม.....ประธานกรรมการฯ

(นายทศพล วงศ์อาษา)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ลงนาม.....กรรมการ

(นายมานะ ชิตาจิตติกร)

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง

ลงนาม.....กรรมการ

(นายกมลศักดิ์ แก้วมัตย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงนาม.....กรรมการ

(นายธนะชัย หิมะธนะสุวรรณ)

ผู้ช่วยสถาปนิก

ลงนาม.....กรรมการ

(นายวิศรุต เพื่องโรสงค์)

วิศวกรปฏิบัติการ

ลงนาม.....กรรมการ

(นางสาวกัญญา แสนสอาด)

ผู้ช่วยสถาปนิก

ลงนาม.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายศุภวัตร นามคำ)

สถาปนิกชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

[illegible]

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4(ข)

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จังหวัด

กส.009/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย								
	1.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera)	38	ชุด	22,000.00	836,000.00	-	-	836,000.00	
	1.2 เสาสำหรับติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์จับยึด	38	ชุด	35,000.00	1,330,000.00	-	-	1,330,000.00	
	1.3 อุปกรณ์แม่ข่ายหลัก ระบบเครือข่าย CORE SWITCH 28 PORTS	1	ชุด	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
	1.4 ตู้ RACK 36U สำหรับติดตั้งเครื่องบันทึกภาพ ถาดเก็บสาย FIBER OPTIC และอุปกรณ์	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	1.5 อุปกรณ์แปลงสัญญาณ SFP Module 1 G	14	ชุด	20,000.00	280,000.00	-	-	280,000.00	
	1.6 อุปกรณ์แปลงสัญญาณ SFP Module LAN 1 G	8	ชุด	15,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	1.7 เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 10 kVA	1	ชุด	270,000.00	270,000.00	-	-	270,000.00	
	1.8 จอรับภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว	2	ชุด	23,000.00	46,000.00	-	-	46,000.00	
	1.9 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว) พร้อมปริ้นเตอร์	2	ชุด	60,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	1.10 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Video Recorder) แบบ 64 ช่อง	1	ชุด	180,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
	1.11 หน่วยจัดเก็บข้อมูล(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 4 TB	8	ชุด	12,500.00	100,000.00	-	สำเนาถูกต้อง	100,000.00	

(นางนันทกา สมบัติกำไร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ข)

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จังหวัด

กส.009/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.12 เครื่องปรับอากาศติดผนัง 18,000 BTU (รวมติดตั้ง)	1	เครื่อง	20,093.46	20,093.46	-	-	20,093.46	
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย				3,375,093.46		-	3,375,093.46	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				3,375,093.46		-	3,375,093.46	

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

แบบ ปร.5(พ)

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดรายการนี้

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	1,213,432.37	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		1,213,432.37	
(หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ยอดสุทธิ		1,213,432.37	**

ลงนาม.....ประธานกรรมการฯ

(นายทศพล วงศ์อาษา)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ลงนาม.....กรรมการ

(นายมาโนช ธาตาดิจิตกร)

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง

ลงนาม.....กรรมการ

(นายกมลศักดิ์ แก้วมัตย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงนาม.....กรรมการ

(นายธนะชัย หิมาธนะสุวรรณ)

ผู้ช่วยสถาปนิก

ลงนาม.....กรรมการ

(นายวิศรุต เพ็ญไธสงค์)

วิศวกรปฏิบัติการ

ลงนาม.....กรรมการ

(นางสาวกัญญา แสนสอาด)

ผู้ช่วยสถาปนิก

ลงนาม.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายศุภวัตร นามคำ)

สถาปนิกชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568

[illegible]

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

แบบ ปร.4(พ)

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จังหวัด

กส.009/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ				
1	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				
	1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรั้วป้องกันแนวเขตการก่อสร้าง	1	งาน	703,432.37	รวม Vat 7%
	1.2 ค่าใช้จ่ายในกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณก่อสร้าง(ค่าพาหนะไป-กลับที่พัก)	1	งาน	510,000.00	รวม Vat 7%
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด			1,213,432.37	

สำเนาถูกต้อง


 (นางนันทกา สมบัติคำไร)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

สำหรับค่าใช้จ่ายข้อพิเศษตามข้อกำหนด

รายการ : ค่าก่อสร้างรั้วชั่วคราว

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

สถานที่ก่อสร้าง : สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลนครขอนแก่น

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร มีพื้นที่ก่อสร้าง

ขนาดใหญ่ เป็นบริเวณที่ก่อสร้างซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายตามกฎหมาย จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดพื้นที่รอบโครงการก่อสร้าง เพื่อป้องกันความ

ปลอดภัยและควบคุมการเข้า - ออก โครงการก่อสร้าง

2 รายละเอียดรายการคำนวณ

[illegible]

[illegible]



สำนักช่าง
เทศบาลนครขอนแก่น


โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

สถานที่ : อ.เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น


กส. 009/2568

สำเนาถูกต้อง


(นางนันทกา สมบัติคำไว)
นักวิชาการเงินและบัญชี



หมูเห็ดถักราบ (ถาวร)
 หมูเห็ดวุ้นหมูหางแฉะนมอัน
 ต้มเนยจืดสัฟฟร
 หมูขับพรตดิน
 จุดกำเนิดบนสโนว์โด
 หมูบร็อกโคล
 แง่สัฟฟร
 .แนวฟูเย่กลัง
 เน้นดกเต็ม , รอบดินเต็ม
 เน้นชิ้นจานสูง
 แม่ น้ำ , ฟูลง
 วนดับน้ำ
 ความคาดเยี่ยง
 ที่ลุ่มหรือหนองน้ำ
 คอของวัน
 อาคาหมื่นขึ้นเดียว
 อาการคองกริข 2 ชิ้น
 รื้อสดหมาม
 รื้อคอบาจิ
 รื้อหม
 รื้อสิงค
 รื้อลดดาชัย
 รื้อเหล้า
 รื้อต้นไม้
 เขตคลองสาธารณประโยชน์
 . เหล็กตงบนเขตคลอง
 แง่ท่อประปา
 แง่สายให้พริ้วหมื่นเสา
 (เสา คองกริข : รื้อเสาไม้)
 แง่สายให้ทะลุ , สายให้สัฟ
 เสาให้พาดแสงสว่าง
 เสาให้จาง
 บ้างจาง
 ทรัสต์คือ
 ทิศทางการไหลของน้ำ
 ตัวควบคุมสายให้สัฟ
 ไม้ไม่



เหล็กเสริมข้ออ้อยหักลงมาที่ระยะศูนย์กลางเท่ากับ 1/5 ของช่วงคาน
เหล็กเสริมข้ออ้อยเสริมที่เศษที่ระยะศูนย์กลางเท่ากับ 1/4 ของช่วงคาน
เหล็กคาน
เหล็กข้ออ้อย



ถนนลาดยาง ค.ส.ส.
ถนนลูกรัง
แนวท่อวางใหม่
แนวท่อเก่า , แนวท่อเดิม
แนวท่อเดิมยกสูง
น้ำใน , อาควา ค.ส.ส. 2 ชั้น
STRUCTURE , อาคาร/โครงสร้างปัจจุบัน
FUTURE STRUCTURE , อาคาร/โครงสร้างอนาคต
ประตู่
RIP-RAP
WATER LEVEL
GROUND LEVEL , ระดับดิน
ทางรถไฟ
MAN HOLE , บ่อพักน้ำ
EMBANKMENT
ROUND OR DIAMETER , ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
POINT OF INTERSECTION
DITCH OR KLEUNG , คลอง
PCOND , บ่อ
หมู่ตึกฐานถนนที่ทางตั้ง
เสาไฟฟ้า
บ่อพักน้ำเสีย
หลักกิโลเมตร
เสาไฟทนาย
มาตรวัดระดับน้ำ
ตู้หรือสีกะ
ตู้ใบระดัณี่
หมู่ตึกดิน
เขตทางหลวง
ป้ายจราจร
เขี้ยว


A/C
 @
 A2
 AGG
 AGUT
 ASTM
 AASHTO
 APPROX
 BKAH
 B
 BM
 BRG
 C/C
 CU.M
 CM,cm.
 CBR
 CONC
 DIA OR Ø
 DOM
 DWG
 DBST
 D/S,U/S
 EP
 EXP
 EXT
 EXIST
 EL OR ELEV
 MWLLWL
 HW,RO
 DR
 INT
 INV,IL
 KC,kg.
 KV,km.
 L
 Ls
 LS
 LM
 LT
 M.M.
 MM,mm.
 MQ
 MAX
 MIN
 MSL
 MGC
 NO DR #
 OD
 PC
 PT

เมสเฟล็ดคองเกนิต
 ระเบิดยิง , ระเบิดทาง
 ฆาตกรรม
 เบลูรวม
 ดอนอัสตุสหลาน
 มาตฐาน ASTN
 มาตฐาน AASHTO
 ค่าประมาณ
 ข้างหลัง , ข้างหน้า
 ด้านล่าง , ด้านใกล้
 อนุพลหลักฐาน
 ฐานรองรับ , ที่สพาน
 สุนัขกลาง ถึง สุนัขกลาง
 ลูกบาศก์เมตร , ลบม.
 เซนติเมตร , ซม.
 หน่วยวัด ๕ ปี อาร์ท
 คองเกนิต
 เติมน้ำมันถังรถ
 กรมทางหลวง
 แบบก่อสร้าง
 ผิวทางชนิดลาดยางสองชั้น
 ท้ายน้ำ , เหนือน้ำ
 ขอบด้านทาง
 ขยายผิว
 ด้านนอก
 ขวางเดิม
 ขวางทับ
 ระดับน้ำสูงสุด , ระดับน้ำต่ำสุด
 ทางหลวง , ถนน
 แผนราบ
 ด้านใน
 ระดับปากบ่อ , ระดับกันท้อ
 กิโลเมตร , กม.
 กิโลเมตร , กม.
 ความยาววัดตามแนวราบ
 ระยะทางเปลี่ยนทิศทางของโค้ง
 เหนือจาก
 ความยาวเป็นเมตร
 ด้านซ้าย
 เมตร , ม.
 มิลลิเมตร , มม.
 ระยะจากจุดตัดโค้งถึงทางแนวตั้ง
 นากสุด
 เนื้อดิน
 ค้ำระดับน้ำทะเลปานกลาง , ร
 ท้า , ไป
 จำนวน หรือระยะที่
 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
 จุดเริ่มโค้ง
 จุดสิ้นสุดโค้ง

PIK
PL
PBM
POT
DPT
R
RC
RCB
RCP
REF
RID
ROW
RP
RT
REQ'D
SBSY
SE
SEC
SPDT
STD
SOM
T
THK
VERT
V VC
VOL
W
N/O.W/
Q
SL
%
&

C
CS

จุดติดตั้ง (งานคลอง)
แผนเรียบ
เหตุผลพื้นฐานถาวร
จุดบนเส้นสำรวจ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
รหัสวงกลม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ส.
ท่อระบายน้ำปูหินล้อมคอนกรีตเสริมเหล็ก
ห่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
เอกสารอ้างอิง , อ้างอิง
กรมชลประทาน
เขตทาง
จุดอ้างอิง
คันขวา
ที่ต้องการ
ผิวทางชนิดลาดยางชั้นเดียว
ถ่ายระดับไม่ได้
ชั้นคัน
STANDARD PROCTOR DENSITY TEST
มาตรฐาน
ตารางเมตร
ความยาวตามเส้นสันคัน
ความหนา
แนวตั้ง
โค้งตามแนวตั้ง
ปริมาณ
ขยายข้างขึ้น หรือความกว้าง
ไม่ประกอบด้วย ประกอบด้วย
แนวศูนย์กลาง
แนวสำรวจ
เปอร์เซ็นต์
ณ
ค่าช่วย
จะก่อสร้าง (ศูนย์กลางทางระบายน้ำ)
ถึงศูนย์กลางถนน หรือแนวสำรวจ;
เหล็ก-เหล็ก

[illegible]

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$
---	---	---

43-52	John S. [illegible]
-------	---------------------

Large	
-------	--

on first page

100

1/10/10

3

1.5

1950

2024.04.17

1997-1998

115-60823-63

4-002

4-002

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติทำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

A-00.

รายการประกอบแบบภูมิสถาปัตยกรรม / หมวดงานทั่วไป

หมวดที่ ๑ : วัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน

- [illegible]

หมวดที่ 2 ข้อกำหนดและหลักปฏิบัติทั่วไปของผู้รับจ้าง

- 2.1 ผู้รับจ้างจัดทำเอกสารตามแบบรายการต่าง ๆ – ผู้จัดทำและเตรียมเอกสารทางด้านงานต่าง ๆ ให้พร้อมทั้งมีความถูกต้องและพิจารณาให้สอดคล้องกับแบบรายการที่ควรสรุปให้ชัดเจนก่อนเป็นลำดับแล้วเขียนขึ้นเมื่อได้รับทราบแบบรายการดังกล่าวแล้วจากคณะกรรมการทางบริษัท แล้วส่งเอกสารดังกล่าวไปงานด้านงานต่าง ๆ ได้ และเตรียมเอกสารให้ใช้ในการโดยก่อนที่บริษัทจะทำการประมูลให้หน่วยงานของท้องถิ่นได้
 - 2.2 ผู้รับจ้างจัดทำเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสำนักงานท้องถิ่นและอื่น ๆ โดยต้องไม่นำเอาข้อมูลราคา หรือราคากลางของบริษัทไปใช้ในการยื่นประมูลให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ และหากจำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าวเพื่อใช้ในการยื่นประมูลให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ และหากจำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าวเพื่อใช้ในการยื่นประมูลให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ และหากจำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าวเพื่อใช้ในการยื่นประมูลให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ
 - 2.3 ผู้รับจ้างต้องมีการจัดทำเอกสารไปให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายชื่อวิศวกรทำงานควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน หรืองานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - 2.4 ภายใน 7 วัน นับจากวันที่มีการยื่นเอกสาร ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการดำเนินงาน (Work Schedule) และรายการดำเนินงานที่ชัดเจน (Critical Path Method) ที่ผู้รับจ้างและคณะให้ไว้ก่อนประมูล
 - 2.5 การเสนอข้อเสนองาน ๆ ของผู้รับจ้างต้องมีการส่งต่อแผนการดำเนินงานก่อนหน้าที่จะนำเสนองานทางด้านงานก่อสร้าง
 - 2.6 ผู้รับจ้างทำ ปฏิบัติงานที่บริษัทได้มอบหมายและนำเอกสารต่าง ๆ ไปใช้ในการยื่นประมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ได้เสนอแบบมาให้ได้แก่ในการยื่นประมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 2.7 ภายหลังที่บริษัทได้พิจารณาและอนุมัติเอกสารทางด้านงานต่าง ๆ ที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทยอยทยอยเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจะเสนอเอกสารไปให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างต้องพิจารณาและพิจารณาให้สอดคล้องกับแบบรายการต่าง ๆ
 - 2.8 ในระหว่างที่บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนองานต่าง ๆ คน ๆ หนึ่งจากหน่วยงานรวมทั้งที่จ้างให้บริษัทดำเนินการตามงานด้านงานต่าง ๆ ที่ส่งไปให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการทางด้านงานต่าง ๆ ที่ส่งไปให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการทางด้านงานต่าง ๆ ที่ส่งไปให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 2.9 ผู้รับจ้างทำ ปฏิบัติงานที่บริษัทได้มอบหมายและนำเอกสารต่าง ๆ ไปใช้ในการยื่นประมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ได้เสนอแบบมาให้ได้แก่ในการยื่นประมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

[illegible][illegible]

หมวดที่ 3 ความควบคุมการก่อสร้างงานก่อสร้างขั้นสุดท้าย


ระบบการควบคุมการก่อสร้างงานภูมิสถาปัตย์กรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด

- [illegible]


[illegible]

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี



แผนที่ตั้งโครงการ
มาตราส่วน 1:20,000



KEYMAP



สำนักงาน
การแผนที่และรังวัด

นางนันทกา สมบัติคำไว
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางนันทกา สมบัติคำไว
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางนันทกา สมบัติคำไว
นักวิชาการเงินและบัญชี

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สัญลักษณ์

พื้นที่โครงการ

0 100 500 1,000 1,500
เมตร
มาตราส่วน 1:20,000

รายการประกอบแบบ

1. ข้อความพื้นฐาน

1. แบบร่างสถาปัตย์
2. แบบร่างโครงสร้าง
3. แบบร่างเครื่องจักร
4. แบบร่างไฟฟ้า
5. แบบร่างประปา
6. แบบร่างภูมิสถาปัตย์
7. แบบร่างสวน
8. แบบร่างสวนน้ำ
9. แบบร่างสวนหิน
10. แบบร่างสวนไม้
11. แบบร่างสวนดอกไม้
12. แบบร่างสวนผลไม้
13. แบบร่างสวนสมุนไพร
14. แบบร่างสวนสุขภาพ
15. แบบร่างสวนสาธารณะ
16. แบบร่างสวนชุมชน
17. แบบร่างสวนโรงเรียน
18. แบบร่างสวนวัด
19. แบบร่างสวนราชการ
20. แบบร่างสวนเอกชน

2. งานโครงสร้าง

1. งานโครงสร้าง
2. งานโครงสร้าง
3. งานโครงสร้าง
4. งานโครงสร้าง
5. งานโครงสร้าง
6. งานโครงสร้าง
7. งานโครงสร้าง
8. งานโครงสร้าง
9. งานโครงสร้าง
10. งานโครงสร้าง
11. งานโครงสร้าง
12. งานโครงสร้าง
13. งานโครงสร้าง
14. งานโครงสร้าง
15. งานโครงสร้าง
16. งานโครงสร้าง
17. งานโครงสร้าง
18. งานโครงสร้าง
19. งานโครงสร้าง
20. งานโครงสร้าง

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

ขนาดของ WIRED MESH	ขนาดของ BAR MESH
1. ขนาดของ WIRED MESH	1. ขนาดของ BAR MESH
2. ขนาดของ WIRED MESH	2. ขนาดของ BAR MESH
3. ขนาดของ WIRED MESH	3. ขนาดของ BAR MESH
4. ขนาดของ WIRED MESH	4. ขนาดของ BAR MESH
5. ขนาดของ WIRED MESH	5. ขนาดของ BAR MESH
6. ขนาดของ WIRED MESH	6. ขนาดของ BAR MESH
7. ขนาดของ WIRED MESH	7. ขนาดของ BAR MESH
8. ขนาดของ WIRED MESH	8. ขนาดของ BAR MESH
9. ขนาดของ WIRED MESH	9. ขนาดของ BAR MESH
10. ขนาดของ WIRED MESH	10. ขนาดของ BAR MESH

1. ขนาดของ WIRED MESH
2. ขนาดของ WIRED MESH
3. ขนาดของ WIRED MESH
4. ขนาดของ WIRED MESH
5. ขนาดของ WIRED MESH
6. ขนาดของ WIRED MESH
7. ขนาดของ WIRED MESH
8. ขนาดของ WIRED MESH
9. ขนาดของ WIRED MESH
10. ขนาดของ WIRED MESH
11. ขนาดของ WIRED MESH
12. ขนาดของ WIRED MESH
13. ขนาดของ WIRED MESH
14. ขนาดของ WIRED MESH
15. ขนาดของ WIRED MESH
16. ขนาดของ WIRED MESH
17. ขนาดของ WIRED MESH
18. ขนาดของ WIRED MESH
19. ขนาดของ WIRED MESH
20. ขนาดของ WIRED MESH





3. งานพื้นและวัสดุผิวพื้น

1. งานพื้นและวัสดุผิวพื้น
2. งานพื้นและวัสดุผิวพื้น
3. งานพื้นและวัสดุผิวพื้น
4. งานพื้นและวัสดุผิวพื้น
5. งานพื้นและวัสดุผิวพื้น
6. งานพื้นและวัสดุผิวพื้น
7. งานพื้นและวัสดุผิวพื้น
8. งานพื้นและวัสดุผิวพื้น
9. งานพื้นและวัสดุผิวพื้น
10. งานพื้นและวัสดุผิวพื้น
11. งานพื้นและวัสดุผิวพื้น
12. งานพื้นและวัสดุผิวพื้น
13. งานพื้นและวัสดุผิวพื้น
14. งานพื้นและวัสดุผิวพื้น
15. งานพื้นและวัสดุผิวพื้น
16. งานพื้นและวัสดุผิวพื้น
17. งานพื้นและวัสดุผิวพื้น
18. งานพื้นและวัสดุผิวพื้น
19. งานพื้นและวัสดุผิวพื้น
20. งานพื้นและวัสดุผิวพื้น


สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไว)
นักวิชาการเงินและบัญชี



1. ชื่อโครงการ 2. ชื่อผู้รับผิดชอบ 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 4. ชื่อคณะกรรมการ 5. ชื่อผู้ประเมิน 6. ชื่อผู้ตรวจ 7. ชื่อผู้รับทราบ 8. ชื่อผู้รับทราบ 9. ชื่อผู้รับทราบ 10. ชื่อผู้รับทราบ 11. ชื่อผู้รับทราบ 12. ชื่อผู้รับทราบ 13. ชื่อผู้รับทราบ 14. ชื่อผู้รับทราบ 15. ชื่อผู้รับทราบ 16. ชื่อผู้รับทราบ 17. ชื่อผู้รับทราบ 18. ชื่อผู้รับทราบ 19. ชื่อผู้รับทราบ 20. ชื่อผู้รับทราบ




ทางจักรยาน รูปแบบที่ 1
(ชนิดไม้สัก ฐานและเสาทำด้วยหิน)




ทางจักรยาน รูปแบบที่ 2
(ชนิดไม้สัก ฐานและเสาทำด้วยหิน)



ทางจักรยาน รูปแบบก่อสร้างร่วมทางเดิม
(ชนิดไม้สัก ฐานและเสาทำด้วยหิน)



ทางจักรยาน รูปแบบก่อสร้างร่วมทางเดิม
(ชนิดไม้สัก ฐานและเสาทำด้วยหิน)




ทางจักรยาน รูปแบบก่อสร้างร่วมทางเดิม
(ชนิดไม้สัก ฐานและเสาทำด้วยหิน)

สำเนาถูกต้อง


(นางนันทกา สมบัติคำไ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----




[illegible]

[illegible]



สำนักช่าง
เทศบาลนครขอนแก่น

[illegible]

นักวิชาการเงินและบัญชี

[illegible]



รูปตัดตามยาว

$$\text{มาตราฐาน} \begin{cases} \text{มาตรฐาน} & 1:250 \\ \text{มาตรา} & 1:50 \end{cases}$$



สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไร)

นักวิชาการเงินและบัญชี




ตารางแสดงค่าการเปลี่ยนแปลงขนาดของดาวฤกษ์ 1								
Number	Station	N	E	Δ	T	Radius	Length	Bearing
CP-33	E-023.655	1,815,801,951	268,234,231	15°5'15"	14.99	106.84	20.78	Star: 51° 51' 39" E Ent: 53° 06' 40" E
CP-34	E-048.297	1,815,657,179	258,632,229	31°10'46"	9.81	34.98	19.13	Star: 51° 04' 38" E Ent: 532° 34' 35" E
CP-35	E-097.381	1,815,282,135	268,206,026	34°3'30"	9.81	40.10	19.20	Star: 534° 36' 33" E Ent: 532° 38' 05" W
CP-36	E-732.891	1,815,797,040	268,210,042	70°31'17"	12.60	17.89	22.03	Star: 560° 26' 33" E Ent: 532° 38' 05" W



รูปตัดตามยาว

มาตรา ๖ { แผนราชม ๑:250
 { แผนกิจ ๑:50




0 0.5 1 2 3
มาตราส่วนนิ้ว : 1:50

๑๕๔ ๔๑๕

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไร
นักวิชาการเงินและบัญชี




KEY MAP

[illegible]

รูปตัดตามยาว


มาตรา ๖๖ { มาตรา ๖๖ : ๒๕๐
มาตรา ๖๖ : ๒๕๐




๐ ๐.5 1
มาตราส่วนนิ้ว 1:50

—(นางนันทกา สมบัติกำไร)

~~การศึกษาการเติบโตและพฤติกรรม~~




KEY MAP





ทางจักรยาน รูปแบบที่ ๑
(กรณีพื้นที่ทางจักรยานและทางวิ่งเชื่อมติดกัน)

Number	Station	H	E	Δ	S	T	Radius	Length	Bearing
CPI-43	1+070.675	1,815.460.992	265.847.631	22°02'45"	5.95	30.55	11.76	S101° 21' 07" W Ent. S101° 41' 37" E	
CPI-44	1+076.482	1,815.455.141	259,840.745					56.69	S102° 02' 34" E
CPI-45	1+133.170	1,815.399.593	268.859.639					77.32	S109° 25' 34" E
CPI-46	1+210.491	1,815.326.174	272,854.154					98.80	S119° 36' 44" E



รูปตัดตามยาว


ภาคแรก { แนวราบ : 1250
 { แนวตั้ง : 150




(นางนันทกา สมบัติคำไร)

นักวิชาการเงินและบัญชี


[illegible]



KEY MAP





ทางจักรยาน รูปแบบที่ 1
(กรณีพื้นที่ทางจักรยานและทางวิ่งเชื่อมไว้กัน)



รูปตัดตามยาว

มหาวิทยาลัย	{	มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณ	1:250
		มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณ	1:50



(นางนันทกา สมบัติคำไร)

นักวิชาการเงินและบัญชี



สำนักงาน
เทศบาลนครขอนแก่น

מחשבות

[illegible][illegible]

81 SE-1 *F.H. In*

2/10/1	
--------	--

44-38861	
----------	---

[illegible]

2001

10




95. 2

100

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log P_n = 0$

100


7B. 039756P



Number	Station	N	E	Δ	T	Radius	Length	Bearing
CPI-1	0+024.837	1,815,138.889	269,106.244	31°44'18"	24.84	87.37	48.40	Start: S86° 12' 57"E End: N87° 02' 48"E
CPI-2	0+054.054	1,815,141.872	269,136.180	33°40'44"	5.68	18.89	10.99	Start: N70° 57' 00"E End: N37° 16' 28"E
CPI-3	0+088.067	1,815,153.862	269,144.179	31°18'20"	8.68	30.99	16.93	Start: N31° 41' 57"E End: N0° 23' 37"E
CPI-4	0+088.335	1,815,174.497	269,145.598	54°54'37"	12.02	23.13	22.17	Start: N0° 23' 48"E End: N51° 24' 25"E
CPI-5	0+103.851	1,815,182.488	269,150.700	7°28'38"	3.06	77.51	10.11	Start: N63° 53' 35"E End: N71° 22' 13"E
CPI-6	0+117.522	1,815,188.998	269,173.931	62°04'38"	8.92	18.25	16.60	Start: N70° 58' 48"E End: N18° 52' 08"E
CPI-7	0+128.038	1,815,198.579	269,178.029	8°28'45"	3.84	68.22	7.68	Start: N35° 10' 47"E End: N41° 37' 37"E
CPI-8	0+141.872	1,815,208.198	269,187.650	28°28'19"	9.10	38.69	17.88	Start: N42° 03' 40"E End: N85° 38' 07"E


- ผิวทางวิ่งแบบ EPDM หน้าไม่ต่ำกว่า 0.07 ม
- ผิวทางวิ่งแบบ ASPHALT หน้าไม่ต่ำกว่า 0.05 ม
- คันดินตามมาตรฐานถนนทาง
- ถนนบดหิน หน้าไม่ต่ำกว่า 0.10 ม
- ดินลูกรัง หน้าไม่ต่ำกว่า 0.05 ม
- ดินลูกรัง หน้าไม่ต่ำกว่า 0.10 ม
- หินถมคันดิน

ทางจักรยาน รูปแบบที่ 2
(กรณีมีทางจักรยานและทางวิ่งแยกกัน)



รูปตัดตามยาว

มาตราส่วน { แนวราบ 1:250
แนวตั้ง 1:50




สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงาน
กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางนันทกา สมบัติคำไว
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ในส่วนงานนี้
โดยมีคำสั่งที่ 1234/กษ.
ลงวันที่ 12/01/2560
นายสมชาย ใจดี
ผู้อำนวยการกอง


12/01/2560
A-201



กม.0+295
จุดสิ้นสุดทางจักรยาน ช่วงที่ 2A


Figure 1 is a cross-sectional diagram of a road pavement structure. At the top, a horizontal line represents the ground surface, with a width of 2.07 m labeled 'VARIS' on the left and 5.33 m on the right. Below this, a tree is shown in the center. The road surface is labeled 'ASPHALIC CONCRETE' with a thickness of 0.05 m. Below the asphalt is a 'Base layer for D99' with a thickness of 1.00 m. The road is flanked by 2% slopes, labeled 'Slope 2%' on both sides. The subgrade is labeled 'Subgrade' and 'Subgrade'.

กม.0+295
จุดสิ้นสุดทางจักรยาน ช่วงที่ 2A




มาตราส่วนยาว 150


แก้วิชาการเงินและบัญชี





การวางผังถนนบริเวณถนนพหลโยธิน กม. 3									
Number	Station	N	E	Δ	T	Radius	Length	Bearing	
BECH	0+000.000	1,815,231.472	269,274.950				45.90	N19° 05' 21"E	
CP-1	0+045.900	1,815,264.849	269,259.981				46.96	N21° 32' 28"E	
CP-2	0+111.322	1,815,328.212	269,306.126	22°40'47"	18.46	92.05	36.44	Start: N11° 36' 52"E End: N34° 17' 30"E	



ทางจักรยาน รูปแบบที่ ๑
(กรณีพื้นที่ทางจักรยานและทางวิ่งเชื่อมกัน)




สรุปได้ตามหมาย

$$\text{มาตราส่วน} \begin{cases} \text{นอกระบบ} & 1:250 \\ \text{ภายใน} & 1:50 \end{cases}$$



๒๒ (นางนันทกา สมบัติกำไร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

[illegible]





ตารางแสดงจำนวนชนิดของนกที่ตรวจพบ									
Number	Station	N	E	A	T	Rooks	Length	Bearing	
CPH-3	0+147.830	1,815,359,380	289,325,621	26°14'33"	18.33	78.64	36.02	Start: N29° 44' 12"E End: N3° 20' 30"E	
CPH-4	0+182.192	1,816,407,395	289,328,787	18°30'39"	29.87	183.33	59.23	Start: N5° 51' 27"E End: N24° 22' 09"E	





ระดับน้ำ แนว (พท.)		ระดับน้ำ แนว (พท.)		ระดับน้ำ แนว (พท.)		ระดับน้ำ แนว (พท.)		ระดับน้ำ แนว (พท.)	
+154.00									
+153.00									
+152.00									
+151.00									
+150.00									
ระดับทาง (กิโลเมตร)	0+150		0+175		0+200		0+225		0+250
ระดับดินเดิม (แนว ร.ท.ก.)	+152.500	+152.500	+152.500	+152.500	+152.500	+152.500	+152.500	+152.500	+152.500
ระดับออกแบบ (แนว ร.ท.ก.)	+153.673	+153.673	+153.673	+153.673	+153.673	+153.673	+153.673	+153.673	+153.673
รูปแบบ	ทางระบาย รูปแบบ 1								

รูปตัดตามยาว

มาตราส่วน { แนวราบ 1:250
 { แนวตั้ง 1:50




สำเนาถูกต้อง
(นางนันทกา สมบัติ
นักวิชาการเงินและ



ตารางแสดงรายละเอียดแนวข้อสร้าง 3

Number	Station	N	E	Δ	T	Radius	Length	Bearing
CP-5	0+253.381	1,015,460.305	269,354.795	12°00'48"	28.84	274.04	57.45	Start: N28° 05' 24"E End: N14° 04' 37"E
CP-6	0+282.004	1,015,488.474	269,361.808				78.52	N14° 45' 28"E
CP-7	0+349.491	1,015,573.156	269,363.766	13°01'34"	7.97	69.78	15.66	Start: N12° 15' 22"E End: N25° 18' 55"E



ทางจักรยาน รูปแบบที่ :
(กรณีตั้งทางจักรยานและทางวิ่งซ้อนกัน)

ระดับพื้น (เมตรทศ.)	ระดับทางวิ่งและทางจักรยาน	ระดับดินเดิม
+154.00		
+153.00		
+152.00		
+151.00		
+150.00		
ระดับทางวิ่ง (เมตรทศ.)	0+300	0+325
ระดับดินเดิม (เมตร 7.11, 11.1)	+152.515	+152.310
ระดับออกถนน (เมตร 7.11, 11.1)	+152.515	+152.515
รูปแบบ		

รูปตัดตามยาว
มาตราส่วน { แนวราบ 1:250
 { แนวตั้ง 1:150



สำเนาถูกต้อง

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาและจัดทำแบบแปลนทางจักรยานและทางวิ่งที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม


2. ขอบเขตการศึกษา : ศึกษาและจัดทำแบบแปลนทางจักรยานและทางวิ่งที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม



3. วิธีการศึกษา : ศึกษาและจัดทำแบบแปลนทางจักรยานและทางวิ่งที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

4. ผลการศึกษา : ศึกษาและจัดทำแบบแปลนทางจักรยานและทางวิ่งที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม


5. หมายเหตุ : ศึกษาและจัดทำแบบแปลนทางจักรยานและทางวิ่งที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

หน้า 303





KEY MAP



ตารางคำนวณรายละเอียดแนวกว้าง 5

Number	Station	N	E	Δ	F	Radius	Length	Bearing
CPI-1	0+017.238	1,815,914.452	289,425.864	29°24'15"	17.24	76.46	33.91	Start: N36° 20' 30"E Ent: N10° 56' 15"E
CPI-2	0+047.510	1,815,944.378	289,432.924	3°46'44"	13.80	412.26	27.19	Start: N17° 03' 31"E Ent: N20° 50' 15"E
CPI-3	0+063.035	1,815,958.931	289,438.416	8°09'50"	1.95	27.39	3.90	Start: N19° 35' 52"E Ent: N27° 45' 41"E
CPI-4	0+078.885	1,815,972.988	289,445.265	27°56'47"	13.86	54.99	26.82	Start: N25° 43' 00"E Ent: N2° 13' 47"W
CPI-5	0+096.548	1,815,991.352	289,444.585	2°07'00"	4.72	255.74	9.45	Start: N2° 02' 36"W Ent: N0° 04' 28"E

ทางจักรยาน รูปแบบที่ 1

ระดับพื้น (เมตรจาก)	ระยะทาง (กิโลเมตร)	ระดับพื้นเดิม	ระดับพื้นใหม่	ความสูง (เมตร)	ความกว้าง (เมตร)	ความยาว (เมตร)	พื้นที่ (ตารางเมตร)
+154.00	0+000	0+000	0+000	0.075	0.075	0.075	0.006
+153.00	+152.500	+152.500	+152.500	+152.500	+152.500	+152.500	+152.500
+152.00	+151.500	+151.500	+151.500	+151.500	+151.500	+151.500	+151.500
+151.00	+150.500	+150.500	+150.500	+150.500	+150.500	+150.500	+150.500
+150.00	+149.500	+149.500	+149.500	+149.500	+149.500	+149.500	+149.500

รูปตัดตามยาว

แนวราบ 1:250
แนวตั้ง 1:50

0 5 10 15 20
มาตราส่วนแนวราบ 1:250 เมตร

0 0.5 1 2 3
มาตราส่วนแนวตั้ง 1:50 เมตร

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไว)
นักวิชาการเงินและบัญชี


สำนักงาน
เทศบาลนครขอนแก่น

วันที่ 15/05/2567


นางนันทกา สมบัติคำไว

นักวิชาการเงินและบัญชี


หน้า 1 จาก 1



ตารางแสดงงานขอเขียนพิกัดถาวร 5							
Number	Station	N	E	Δ	I	Radius	Bearing
CPI-8	0+280.394	1,816,174.452	268,333.856	0°10'12"	27.31	18421.29	Start: N0° 48' 00" W End: N0° 52' 00" W
CPI-9	0+310.410	1,816,204.484	268,333.102	9°46'18"	2.70	31.59	Start: N1° 12' 18" W End: N10° 52' 00" W
CPI-10	0+318.782	1,816,213.637	268,331.218	5°36'42"	6.66	135.92	Start: N11° 51' 48" W End: N6° 15' 06" W
CPI-11	0+346.207	1,816,239.421	268,429.530	10°20'46"	10.79	718.65	Start: N1° 31' 09" W End: N4° 10' 24" W
END	0+395.566	1,816,288.313	268,418.629				N12° 52' 07" W




ทางจักรยาน รูปแบบที่ ๑
(กรณีพื้นที่ทางจักรยานและทางวิ่งเชื่อมกัน)



รูปตัดตามยาว

มาตราฐาน	{	มาตรฐาน	1:250
		แนวกึ่ง	1:50



0 0.5 1
ขนาดลำขนนกแห้ง 1:50

—(นางนันทกา สมนัดิกำไร

นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักข่าว
ทบวงการทหารบก

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

6. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

7. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

8. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

9. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$


10. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

สำเนาถูกต้อง



John

nr. 3026598

A-503



KEY MAP



โครงการ (แบบก่อสร้าง/แบบก่อสร้าง)
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน/สนามกีฬา/สนามกีฬา


ทางจักรยาน รูปแบบทางเดิม

สำเนาถูกต้อง

ให้ผู้รับจ้างทำการตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ก่อสร้างพร้อมเสนอช่างควบคุมงานก่อนดำเนินการ

(นางนันทกา สมบัติก่อ)



สำนักงาน เทศบาลนครเชียงใหม่	
หมายเหตุ 1. ข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มา 2. ข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มา 3. ข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มา 4. ข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มา 5. ข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มา 6. ข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มา 7. ข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มา 8. ข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มา 9. ข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มา 10. ข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มา	
1	นาย
2	นาง
3	นาย
4	นาง
5	นาย
6	นาง
7	นาย
8	นาง
9	นาย
10	นาง
11	นาย
12	นาง
13	นาย
14	นาง
15	นาย
16	นาง
17	นาย
18	นาง
19	นาย
20	นาง





—
LWJ

Q

นักวิชาการเงินและบัญชี[illegible]








สำเนาถูกต้อง
(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี



ให้ผู้จ้างทำการตรวจสอบค่าระดับพื้นที่ก่อสร้างพร้อมเสนอช่างควบคุมงานก่อนดำเนินการ

สำนักสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น	
หมายเหตุ 1. แผนภูมิแสดงพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่เวนคืนที่ดินตามโครงการก่อสร้างถนนและทางจักรยานตามแนวลำน้ำจืด (วัง คลอง) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 2. พื้นที่เวนคืนที่ดินเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนที่ดิน 3. พื้นที่เวนคืนที่ดินเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนที่ดิน 4. พื้นที่เวนคืนที่ดินเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนที่ดิน 5. พื้นที่เวนคืนที่ดินเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนที่ดิน 6. พื้นที่เวนคืนที่ดินเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนที่ดิน 7. พื้นที่เวนคืนที่ดินเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนที่ดิน 8. พื้นที่เวนคืนที่ดินเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนที่ดิน 9. พื้นที่เวนคืนที่ดินเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนที่ดิน 10. พื้นที่เวนคืนที่ดินเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนที่ดิน	
วันที่ 15/05/2564 หน้า 1	




สำเนาถูกต้อง

1. ระดมและจัดค่างานมาไว้เป็นมตร นอกจากมตรไว้เป็นอย่างอื่น
2. ศึกษาทบทวน อีกข้อข้อ และมาขอเหตุข้อไป ดูมตรที่ A-001
3. ขอขอเอ็ดค่างานมตรค่างานการมตร ดูมตรที่ A-30x

(นางนันทกา สมบัติกำไร)

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥



สำนักช่าง
เทศบาลนครขอนแก่น

มหาวิทยาลัย

[illegible]

670 500 3		
-----------	--	--

11-67 File 82

9.79	
------	--

Signature:

25

ME (4/2/81)

162







6.000

phosphorus pentoxide in solution

10

1 *

A-80:



สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

1. ระดับถนนมีค่ากำหนดไว้เป็นเมตร บอกจากเส้นอ้างอิงหน้าดิน
2. สัญลักษณ์ ชัดเจน และระบอเลขที่ไป ดูแบบที่ A-001
3. ระบอเส้นทางจราจรและทางวิ่ง ดูแบบที่ A-30X

(นางนันทกา สมบัติคำไร)

0 1 2 3 4 5 6 7 8
มาตราส่วน 1:1100 เมตร







สำนักวิชา
เทคโนโลยีการขนส่ง

หน้า 1 จาก 1

1. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
2. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
3. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
4. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
5. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
6. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
7. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
8. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
9. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
10. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน

1. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
2. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
3. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
4. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
5. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
6. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
7. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
8. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
9. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
10. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน


1. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
2. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
3. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
4. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
5. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
6. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
7. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
8. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
9. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน
10. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำแบบแปลน






สำเนาถูกต้อง
(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี


หมายเหตุ

1. จะต้องมีผลมีค่ากำหนดในวันเป็นนคร นอกจากแสดงไว้เป็นข้อข้างขึ้น
2. สัญลักษณ์ ชีกรูบรูป และหมายเลขตัวเป็น คูณบดเลขที่ A-001
3. รายการจะขึ้นหาข้อขึ้นบดระหว่างรายการ คูณบดเลขที่ A-30X






1. ระดมความคิดกำหนดนโยบายและแผนการ จากภาคกลางไปเป็นข้างขึ้น
2. ศึกษาวิจัย ชักชวน และขยายเขตต่อไป จนถึงเขตที่ A-001
3. วางระเบียบการดำเนินการบริหาร จนถึงเขตที่ A-30X





สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

[illegible]



0+295




1. ระดมและคัดกรองกำหนดให้เป็นบุตร นอกราชการและให้เป็นอย่างอื่น
2. สัญลักษณ์ ชีวประวัติ และเฉพาะเหตุทั่วไป คู่มือครั้งที่ A-001
3. รายละเอียดสหภาพและทางชีวประวัติ คู่มือครั้งที่ A-30X






สำเนาถูกต้อง



(นางนันทกา สมบัติก่อ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

[illegible]




หมายเหตุ


1. ระดับและมิติต่าง ๆ ให้นำไปใช้ก่อสร้าง จากแบบร่างนี้ขึ้น
2. สัญลักษณ์, ลักษณะ และขนาดให้ไป ดูแบบร่าง A-001
3. ขอบเขตที่ดินและทางจราจร, สุนัขแบบร่าง A-002

0 1 2 3 4 5 6 7 8
มาตราส่วน 1:100 หน่วย


สำเนาถูกต้อง
(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

 สำนักงาน กรมสรรพากร	
นาย/นาง/นางสาว	นางนันทกา สมบัติคำไร
ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่	11/09/2562
ที่	117
เลขที่	A-806







0+000




0+300




0+100



0+400



0+200



0+450

หมายเหตุ


1. ระดับและชนิดผิวทางที่กำหนดไว้ในแบบฯ นอกจากแสดงไว้บนหน้าตัดข้าง
2. ผิวจราจร ผิวทาง และขอบทางที่ทั่วไป ดูแบบฯที่ A-001
3. รายละเอียดทางจักรยาน ดูแบบฯที่ A-30X

0 1 2 3 4 5 6 7 8
มาตราส่วน 1:100


สำเนาถูกต้อง

(นางนันทก สมบัติกิจ)

 สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
หมายเหตุ 1. แบบฯนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาและออกแบบโครงการ 2. แบบฯนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาและออกแบบโครงการ 3. แบบฯนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาและออกแบบโครงการ 4. แบบฯนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาและออกแบบโครงการ 5. แบบฯนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาและออกแบบโครงการ 6. แบบฯนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาและออกแบบโครงการ 7. แบบฯนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาและออกแบบโครงการ 8. แบบฯนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาและออกแบบโครงการ 9. แบบฯนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาและออกแบบโครงการ 10. แบบฯนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาและออกแบบโครงการ	
1. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 2. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 3. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 4. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 5. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 6. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 7. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 8. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 9. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 10. นาย/นาง/นางสาว/นาง...	1. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 2. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 3. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 4. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 5. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 6. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 7. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 8. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 9. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 10. นาย/นาง/นางสาว/นาง...
วันที่... เดือน... ปี... 1. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 2. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 3. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 4. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 5. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 6. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 7. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 8. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 9. นาย/นาง/นางสาว/นาง... 10. นาย/นาง/นางสาว/นาง...	




แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน คลล.
หน่วย: มม.




รูปตัดถนน คลล.
หน่วย: มม.

สำเนาถูกต้อง
(นางนันทกา สมบัติกำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี




ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT




รูปขยายติดตั้งเหล็กจากขอบถนน

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

BAR MESH (fs = 1,200 Ksc) (เหล็กเส้นกลม SR 24)		WIRED MESH (fs = 2,750 Ksc) (เหล็กเส้นและแรงดึงดัดรูป)	
DIA/SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม.)	DIA/SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม.)
๑6 มม. @ 0.30 ม.	0.940	๑4 มม. @ 0.30 ม.	0.419
๑9 มม. @ 0.30 ม.	2.12	๑6 มม. @ 0.30 ม.	0.940



แปลนขยายสัญญาณจราจรบนผิวทาง



แปลนขยายสัญญาณจราจรกำหนดทิศทางวิ่ง



หมายเหตุ

รายละเอียดโครงสร้างอื่นไปตามรายการประกอบแบบ หมายเหตุแบบ A-109



นายเหตุ
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรมการขนส่งทางบก
กระทรวงคมนาคม
ประเทศไทย

นายเหตุ
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรมการขนส่งทางบก
กระทรวงคมนาคม
ประเทศไทย



1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 26


 1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (1/4 of the area is shaded)

- ☐ INTERNAL CONTROL UNIT
☐ EXTERNAL CONTROL
☒ POST-TESTING MODE
☐ AREA CONTROL UNIT

2000, 2001, 2002, 2003

[illegible]

ตั้งหลอดไฟฟ้า


מִיָּדָה

13350



(นางนันทกา สมบัติคำไร)

นักวิชาการเงินและบัญชี


[illegible]





สำเนาถูกต้อง
(นางนันทกา สมบัติกำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------


[illegible]

[illegible]


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 	
---	--

คำแนะนำต้อง
 (นางนันทกา สมบัติกำไร)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


[illegible]

[illegible][illegible]




DATE		TIME		LATITUDE		LONGITUDE	
1964		10		10		10	
10		10		10		10	
10		10		10		10	
1	10	10	10	10	10	10	10
2	10	10	10	10	10	10	10
3	10	10	10	10	10	10	10
4	10	10	10	10	10	10	10
5	10	10	10	10	10	10	10
6	10	10	10	10	10	10	10
7	10	10	10	10	10	10	10
8	10	10	10	10	10	10	10
9	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10
11	10	10	10	10	10	10	10
12	10	10	10	10	10	10	10
13	10	10	10	10	10	10	10
14	10	10	10	10	10	10	10
15	10	10	10	10	10	10	10
16	10	10	10	10	10	10	10
17	10	10	10	10	10	10	10
18	10	10	10	10	10	10	10
19	10	10	10	10	10	10	10
20	10	10	10	10	10	10	10
21	10	10	10	10	10	10	10
22	10	10	10	10	10	10	10
23	10	10	10	10	10	10	10
24	10	10	10	10	10	10	10
25	10	10	10	10	10	10	10
26	10	10	10	10	10	10	10
27	10	10	10	10	10	10	10
28	10	10	10	10	10	10	10
29	10	10	10	10	10	10	10
30	10	10	10	10	10	10	10
31	10	10	10	10	10	10	10
32	10	10	10	10	10	10	10
33	10	10	10	10	10	10	10
34	10	10	10	10	10	10	10
35	10	10	10	10	10	10	10
36	10	10	10	10	10	10	10
37	10	10	10	10	10	10	10
38	10	10	10	10	10	10	10
39	10	10	10	10	10	10	10
40	10	10	10	10	10	10	10
41	10	10	10	10	10	10	10
42	10	10	10	10	10	10	10
43	10	10	10	10	10	10	10
44	10	10	10	10	10	10	10
45	10	10	10	10	10	10	10
46	10	10	10	10	10	10	10
47	10	10	10	10	10	10	10
48	10	10	10	10	10	10	10
49	10	10	10	10	10	10	10
50	10	10	10	10	10	10	10
51	10	10	10	10	10	10	10
52	10	10	10	10	10	10	10
53	10	10	10	10	10	10	10
54	10	10	10	10	10	10	10
55	10	10	10	10	10	10	10



- | | | |
|----------|---|---|
| STUDIO | 1 | |
| PHYSICAL | 1 | HIGH 9 W. LED 120 W. AREA LIGHTING |
| | | STRAIGHT GALVANIZED STEEL LIGHTING COLLARS. (COLOUR POWDER COATING) |
| LAMP | 1 | LED 120 W. (DAY LIGHT) LIGHT OR EQUIVALENT |
| | | • 10000 HOURS LIFETIME |
| | | • 10000 HOURS LIFETIME |
| | | • 10000 HOURS LIFETIME |





- SAMPLE :** 
- PHYSICAL :** HIGH & XL LED SMD W. POST TOP LIGHTING
STAINLESS CHROMEPLATED STEEL LIGHTING COLUMN [COLOUR POWDER COATING]
- LAMP :** LED 60 W. (DAY LIGHT) EQUIV ON EQUIVALENT
- . Model No. "EVLG-MS". 100123
SPECS/PROJ. 200810
. Approved by : J.E.



สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไธ)
นักวิชาการเงินและบัญชี





SYMBOL : 

PHYSICAL : HIGH 7 M. LED 320 W. AREA LIGHTING
STRAIGHT GALVANIZED STEEL LIGHTING COLUMN. (COLOUR POWDER COATING)

LAMP : LED 312 W. (DAY LIGHT LIGHT OR EQUIVALENT)

- SQUARE LED LIGHTING 1071 1050
- SQUARE LED LIGHTING 1071 1050
- SQUARE LED LIGHTING 1071 1050



ตำนานภูทอกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

แบบขยายระบบไฟฟ้า

- 6.1.1 มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- 6.1.2 มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- 6.1.3 ใช้เทคโนโลยี IR-Cut Filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- 6.1.4 มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่น้อยกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- 6.1.5 มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
- 6.1.6 มีแสงสว่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- 6.1.7 สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- 6.1.8 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- 6.1.9 สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- 6.1.10 ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- 6.1.11 สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- 6.1.12 สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- 6.1.13 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- 6.1.14 สักล่องได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่าจึงสามารถเพิ่มเติมน้ำสำหรับหมวกกล้อง (Housing) ที่ไม่มาตรฐาน IP66
- 6.1.15 สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- 6.1.16 สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, NTP หรือ SNTP; SNMP, RTSP, IEEE802.1x ได้เป็นอย่างน้อย
- 6.1.17 มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- 6.1.18 ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของบริษัทผู้ใช้งาน
- 6.1.19 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
- 6.1.20 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

6.2.1 เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ

6.2.2 สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน H.265 หรือดีกว่า

6.2.3 ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

6.2.4 สามารถตั้งสัญญาณภาพได้อ่าน้อย 2 ช่อง ที่ความละเอียด 1080P

6.2.5 มีอัตราการรับข้อมูลของอุปกรณ์ (Incoming Bandwidth) ได้ไม่น้อยกว่า 168 Mbos และมีอัตราการส่งข้อมูลของอุปกรณ์ (Outgoing Bandwidth) ได้ไม่น้อยกว่า 156 Mbps หรือดีกว่า

6.2.6 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB ด้านหน้า อย่างน้อย 2 ช่อง และด้านหลัง อย่างน้อย 2 ช่อง

6.2.7 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) อย่างน้อย 1 HDMI และ VGA 1

6.2.8 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 10/100/1000 Base-T แบบ: RJ-45 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

6.2.9 มีช่องสำหรับอุปกรณ์สัญญาณเตือน เข้า (Alarm In) อย่างน้อย 16 ช่องสัญญาณ และอุปกรณ์สัญญาณเตือน ออก (Alarm Out) อย่างน้อย 10 ช่องสัญญาณ

6.2.10 สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4, IPv6, HTTP, SMTP, NTP or SNTP, SNMP, RTSP เป็นอย่างน้อย

- 1.1. Apparent power
- 1.2. Active and reactive
- 1.3. Current
- 1.4. Voltage
- 1.5. Frequency
- 1.6. Power factor
- 1.7. มีความแม่นยำในการวัดดังนี้
- 1.7.1. Apparent power +/- 1 %
- 1.7.2. Reactive power +/- 1 %
- 1.7.3. Active power +/- 1 %
- 1.7.4. Voltage +/- 0.5 %
- 1.7.5. Power factor +/- 1% (0.01)
- 1.7.6. Current +/- 0.5 %
- 1.7.7. Frequency +/- 0.2 %
- 1.8. ระบบมอนิเตอร์มีความแม่นยำในการวัดมีระดับ Class1, Class2 เป็นอย่างน้อย
- 1.9. ระบบมอนิเตอร์สามารถตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า 120V ถึง 230VAC ระหว่างเฟสต่อเฟส
- 1.10. ระบบมอนิเตอร์มีหน้าจอ Backlit LCD สำหรับดูข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
- 1.11. ระบบมอนิเตอร์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากตัวตรวจวัดด้วย RS485 และ Modbus RTU 4800 bps, 9600 bps
- 1.12. ซอฟต์แวร์สามารถรองรับการแสดงผลเป็นภาพกราฟฟิคหรือแสดงตัวเลขสถานะ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า, กำลังงานไฟฟ้า อุณหภูมิ ได้เป็นอย่างดี
- 1.13. สามารถบันทึกภาพกราฟฟิค สถานะ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังงานไฟฟ้า อุณหภูมิ ได้
- 1.14. ซอฟต์แวร์สามารถอ่านข้อมูลจากระบบมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์และมือถือ แบบออนไลน์ได้
- 1.15. ซอฟต์แวร์สามารถเลือกดูข้อมูลการใช้งานไฟฟ้า เป็น รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ได้เป็นอย่างดี
- 1.16. ซอฟต์แวร์สามารถส่งข้อมูลขึ้นแสดงผล ทุก 1 นาที
- 1.17. มีซอฟต์แวร์สามารถบันทึกข้อมูลเป็น รูปภาพได้
- 1.18. มีซอฟต์แวร์สามารถทำการ export log file เป็น CVS ได้
- 1.19. การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟ (Chart/Graph)
- 1.19.1. สามารถเลือกดูแนวโน้มของข้อมูลย้อนหลังได้ (ผ่านตัวเลือก Realtime, 24 Hour, 7 Day, Month, Year และการเลือกปี)
- 1.19.2. สามารถเลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการแสดงในกราฟได้ (Energy, Voltage, Current, Power, Temperature ผ่านแท็บเมนู)
- 1.20. การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบตาราง (Data Report)
- 1.20.1. สามารถแสดงข้อมูลเป็นรายวัน/เวลาในรูปแบบตารางได้
- 1.20.2. มีระบบแบ่งหน้า (Pagination) สำหรับการดูข้อมูลจำนวนมาก
- 1.20.3. สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูลในตารางได้ (Realtime, 24 Hour, 7 Day, Month, Year และการเลือกปี)
- 1.21. การเข้าสู่ระบบ (Login) และการเลือกไซต์ (Site Selection)
- 1.21.1. มีระบบให้ผู้ใช้ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
- 1.21.2. หลังจากล็อกอิน สามารถเลือกเข้าดูข้อมูลของโรงงานต่างๆ ได้ (เท่าที่ได้รับสิทธิการเข้าถึง)
- 1.22. การเข้าสู่ระบบ (Login) และการเลือกไซต์ (Site Selection)
- 1.22.1. แสดงเมนูสำหรับกลับไปยังหน้าเลือกไซต์ ("Site")
- 1.22.2. แสดงชื่อไซต์ที่กำลังดูอยู่
- 1.22.3. แสดงวันที่และเวลาปัจจุบัน
- 1.22.4. แสดงข้อมูลผู้ใช้ที่ล็อกอิน

(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

[illegible]

Architectural floor plan of the second floor (แปลนพื้นชั้น 2) of a building. The plan shows a semi-circular structure with a central area labeled "ทำการรื้อถอนผนังและประตู หน้าต่าง" (Remove wall and door/window). The plan includes various rooms and elevations:

- ห้องนำหญิง (+ 2.15)
- ห้องนำชาย (+ 2.15)
- ห้องพักผ่อน (+ 2.30)
- โถงหลังเวที (+ 2.30)
- ห้องวิทยุ (+ 2.30)
- ห้องรับแขก (+ 2.30)
- ห้องทำงาน (+ 2.30)
- เวที (+ 2.10)


The plan also shows a staircase on the left and a staircase on the right. The overall dimensions are 20.00m by 18.05m.

(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

แปลนพื้นที่ 2 (ก่อนปรับปรุง)

มาตราส่วน 1:75

[illegible]




[illegible]

หมายเหตุ
ตำแหน่งวางท่อและตำแหน่ง VALVE ภายในแบบ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพหน้างาน
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางนันทกา สมบัติกำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สถานีดับเพลิง

วัดกลาง



สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตารางแสดงรายการทดสอบวัสดุ

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
	ส่วนที่ 2 อุปกรณ์เครือข่ายกล้อง		
1	ติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบบันทึกภาพแบบต่อเนื่อง		
1.1	กล้องวงจรปิดแบบอินฟราเรด 2.0 เมกะพิกเซล พร้อมสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบพอยท์-ทู-พอยท์	36	ตัว
	กล้องแบบติดตั้งภายนอกอาคาร 11 (Outdoor Fixed Network Camera)		
1.2	ถังเก็บน้ำฝนสำหรับบันทึกข้อมูลภาพจากกล้อง	36	ตัว
1.3	ชุดบันทึกแบบฮาร์ดไดรฟ์ แบบบันทึกข้อมูลแบบ COSE SWITCH 28 PORTS	1	ตัว
1.4	2x RACK 3U พร้อมไฟสวิตช์และเครื่องปรับอากาศ	1	ตัว
	ตัวเชื่อมต่อสาย FIBER OPTIC และชุดอุปกรณ์		
1.5	ชุดบันทึกแบบสัญญาณแบบ SFP Module 1 G	36	ตัว
1.6	ชุดบันทึกแบบสัญญาณแบบ SFP Module LAN 1 G	8	ตัว
1.7	เครื่องแปลงสัญญาณ (GPS) แบบ 10VGA	1	ตัว
1.8	หลอดไฟแบบ LED ขนาดหลอดยาว 55 ซม.	2	ตัว
1.9	เครื่องควบคุมการไหลของไฟฟ้าแบบระบบ	2	ตัว
	สายเคเบิลชนิดยาว 24 นิ้ว พร้อมปลั๊ก		
1.10	ชุดบันทึกแบบบันทึกภาพแบบต่อเนื่อง	1	ตัว
	ส่วนที่ 3 อุปกรณ์บันทึกภาพ (Outdoor Fixed Video Recorder) แบบ 4 ช่อง		
1.11	หน่วยบันทึกแบบฮาร์ดไดรฟ์แบบระบบ (Surveillance Hard Disk)	8	ตัว
	ชุด SATA ขนาดยาว (รวมสายเคเบิลยาว 4 ฟุต)		
1.12	เครื่องแปลงสัญญาณแบบ 18,000 BTU (รวมสายเคเบิล)	1	เครื่อง
	รวมรายการอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับระบบบันทึกภาพแบบต่อเนื่อง		

ลำดับที่	รายการสำรวจข้อมูล	ปริมาณ	หน่วย
1	การตรวจรับวัสดุ		
1.1	การตรวจรับวัสดุคอนกรีต		
1.1.1	การตรวจรับวัสดุ (Subunit)		
	- Water Content test	1.00	ชิ้น
	- Unit Weight test	1.00	ชิ้น
	- Sieve Analysis test	1.00	ชิ้น
	- Compaction Standard Proctor test	1.00	ชิ้น
	- CBR with Compaction, Soaked	1.00	ชิ้น
	- Field Density test (dry)	13.00	ชิ้น
	- Field C.B.R test (dry)	13.00	ชิ้น
1.1.2	การตรวจรับวัสดุ (Slag)		
	- Water Content test	1.00	ชิ้น
	- Unit Weight test	1.00	ชิ้น
	- Sieve Analysis test	1.00	ชิ้น
	- Compaction Standard Proctor test	1.00	ชิ้น
	- CBR with Compaction, Soaked	1.00	ชิ้น
	- Field Density test (dry)	13.00	ชิ้น
	- Field C.B.R test (dry)	13.00	ชิ้น
1.2	การตรวจรับวัสดุท่อคอนกรีต		
	- Std. Concrete Cylinder 15x30 ซม. (โดยเฉลี่ย 200)	64.00	ชิ้น
1.3	การตรวจรับวัสดุเสริมเหล็กในคอนกรีต		
	- RSB	15.00	ชิ้น
	- RSB	38.00	ชิ้น
	- RSB	9.00	ชิ้น
1.4	การตรวจรับวัสดุ		
1.4.1	การตรวจรับวัสดุชั้น Asphalt Concrete พื้นผิว	1.00	ชิ้น
1.4.2	การตรวจรับวัสดุชั้น Plan/ผิวหน้าในด้านการจัดการน้ำใน Asphalt Concrete		
	- Bitumen content	10.00	ชิ้น
	- Gradation of Extracted Aggregate	10.00	ชิ้น
1.4.3	การตรวจรับวัสดุ Asphalt Concrete ชั้นบนสุดหรือผิว		
	- Stability & Flow 10 ชิ้น x 5 นิ้ว / ชิ้น	80.00	ชิ้น
	- Density 10 ชิ้น x 5 นิ้ว / ชิ้น	80.00	ชิ้น
1.4.4	การตรวจรับวัสดุ Asphalt Concrete ชั้นล่างผิว		
	- Density	20.00	ชิ้น

ปริมาณงานและมิตินงาน ให้เป็นไปตามตารางบัญชีปริมาณงาน หากแบบรูปรายการขัดแย้งกับตารางบัญชีปริมาณงาน ให้ใช้ตามบัญชี ปริมาณงานเป็นหลัก โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติกำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี



คำนำ

บทนำ

- $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial v^i} \right) = \frac{\partial L}{\partial x^i}$ (Euler-Lagrange equation)
- $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial v^i} \right) = \frac{\partial L}{\partial x^i}$ (Euler-Lagrange equation)
- $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial v^i} \right) = \frac{\partial L}{\partial x^i}$ (Euler-Lagrange equation)
- $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial v^i} \right) = \frac{\partial L}{\partial x^i}$ (Euler-Lagrange equation)

jurisdiction

--	--	--	--

201004

2/19/91	
---------	--

[illegible]

12/15/2015

12

11/10/1

54,000-73

1

2

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

— 100 —

1

Page 4 of 4

22. Southern

207

A-001