

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๖๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร โดยทำการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ตามรายละเอียดดังนี้-

๑.ทางเดินทางวิ่งและทางจักรยาน โดยเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๐ เมตร ทำผิวทางแอสฟัลต์ติกหนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร และเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๐ เมตร ทำผิวทางแบบยางสังเคราะห์ EPDM (Ethylene Propylene Diene monomer) หนาไม่น้อยกว่า ๗ มิลลิเมตร พื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๒๑,๖๓๐ ตารางเมตร

๒.งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยทำการติดตั้งโคมไฟถนนชนิดหลอด LED ความสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร และความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร จำนวนรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๕ ต้น และเสา พร้อมทั้งติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๒๕๐ kva จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

๓.งานระบบกล้องวงจรปิดและแจ้งเหตุ โดยทำการติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิดพร้อมเสาเหล็กจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๘ ชุด และอุปกรณ์แม่ข่ายหลักระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ จำนวน ๑ ชุด

- และงานอื่น ๆ เช่น รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือย้ายไม้ยืนต้น ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 4 ส.ค. 2568 เป็นเงิน ๖๖,๘๓๗,๕๙๒.๓๓ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง

๖.๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖.๓.

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายทศพล วงศ์อาษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒. นายมานิช ธาดาจิตติกร ตำแหน่ง ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ กรรมการ

๗.๓. นายกมลศักดิ์ แก้วมัตย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

๗.๔. นายวิศรุต เพื่องโธสงค์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

๗.๕. นายธนชัย หิมาสนะสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยสถาปนิก กรรมการ

๗.๖. นางสาวกัญญา แสนสอาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักผังเมือง กรรมการ

๗.๗. นายศุภวัตร นามคำ ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการ..

สรุปราคาก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

แบบ ปร.4 (ก) (ข) ปร.5 (ก) (ข) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

1 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	62,013,159.96	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	3,611,000.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	1,213,432.37	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หกสิบหกล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทสามสิบสามสตางค์)	66,837,592.33 **	

ลงนาม.....ประธานกรรมการฯ

(นายทศพล วงศ์อาษา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ลงนาม.....กรรมการ

(นายมานิช ธาตจิตติกร)

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง

ลงนาม.....กรรมการ

(นายกมลศักดิ์ แก้วมัตย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงนาม.....กรรมการ

(นายธนะชัย หิมะธนะสุวรรณ)

ผู้ช่วยสถาปนิก

ลงนาม.....กรรมการ

(นายวิศรุต เพ็ญโรจน์)

วิศวกรปฏิบัติการ

ลงนาม.....กรรมการ

(นางสาวกัญญา แสงสอาด)

ผู้ช่วยสถาปนิก

ลงนาม.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายศุภวัตร นามคำ)

สถาปนิกชำนาญการ

(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ

จำนวน

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	50,972,513.53	1.2166	62,013,159.96	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				62,013,159.96	
(ทกลีสองล้านหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์)				ยอด้สุทธิ	62,013,159.96 **

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 21,630 ตารางเมตร

เฉลี่ยค่าประมาณราคา 2,867 บาท / ตารางเมตร

ลงนาม.....ประธานกรรมการฯ

(นายทศพล วงศ์อาษา)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ลงนาม.....กรรมการ

(นายมานะ ชิตาจิตติกร)

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง

ลงนาม.....กรรมการ

(นายกมลศักดิ์ แก้วมัตย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงนาม.....กรรมการ

(นายชนะชัย หิมะชนะสุวรรณ)

ผู้ช่วยสถาปนิก

ลงนาม.....กรรมการ

(นายวิศรุต เพ็ญโรจน์วงศ์)

วิศวกรปฏิบัติการ

ลงนาม.....กรรมการ

(นางสาวกัญญา แสนสะอาด)

ผู้ช่วยสถาปนิก

ลงนาม.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายศุภวัตร นามคำ)

สถาปนิกชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ กส.009/2568

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

1 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1.00	รวม		17,538,263.70		121,184.00	17,659,447.70	
2	งานสถาปัตยกรรม	1.00	รวม		17,237,206.82		98,002.74	17,335,209.56	
3	งานระบบสุขาภิบาล	1.00	รวม		2,017,445.13		685,700.00	2,703,145.13	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	รวม		12,234,822.14		367,889.00	12,602,711.14	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				49,027,737.79		1,272,775.74	50,300,513.53	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม		-		-	-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์		รวม		672,000.00		-	672,000.00	
2	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3				672,000.00		-	672,000.00	
									สำเนาถูกต้อง
									
									(นางนันทกา สมบัติคำโร)
									นักวิชาการเงินและบัญชี
รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด					49,699,737.79		1,272,775.74	50,972,513.53	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะปีงบประมาณ

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะปีงบประมาณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จังหวัด

กส.009/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง								
	- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง	21,630.00	ตร.ม.	35.12	759,645.60	-	-	759,645.60	
	รวมงานข้อ 1.1				759,645.60		-	759,645.60	
	1.2 งานลูกรัง หนา 0.10 ม. พร้อมบดอัด								
	- ลูกรัง พร้อมบดอัด (เครื่องจักร)	3,245.00	ลบ.ม.	292.03	947,637.35	-	-	947,637.35	
	รวมงานข้อ 1.2				947,637.35		-	947,637.35	
	1.3 งานหินคลุก หนา 0.10 ม. พร้อมบดอัด								
	- หินคลุก พร้อมบดอัด (เครื่องจักร)	3,245.00	ลบ.ม.	833.10	2,703,409.50	-	-	2,703,409.50	
	รวมงานข้อ 1.3				2,703,409.50		-	2,703,409.50	
	1.4 งานทรายหยาบ พร้อมบดอัด								
	- วัสดุทรายหยาบ	1,352.50	ลบ.ม.	523.37	707,857.93	-	-	707,857.93	
	- ค่าแรงบดอัดแน่นทรายหยาบรองกันฐานราก(แรงคน)	1,082.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	121,184.00	121,184.00	
	รวมงานข้อ 1.4				707,857.93		121,184.00	829,041.93	
	1.5 งานพื้นคอนกรีต หนา 0.10 ม.								
	- พื้นคอนกรีต หนา 0.10 ม.	21,630.00	ตร.ม.	334.94	7,244,752.20	-	-	7,244,752.20	
	รวมงานข้อ 1.5				7,244,752.20		-	7,244,752.20	
	1.6 งานเหล็กฉาก 50x50x6 มม.								
	- เหล็กฉาก 50x50x6 มม.	8,348.20	ม.	169.96	1,418,860.07	ส่วนที่ต้อง	-	1,418,860.07	
	รวมงานข้อ 1.6				1,418,860.07		-	1,418,860.07	
	1.7 งานเหล็กแผ่น 120x6 มม.								

(นางนันทภา สมบัติคำไร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จังหวัด

กส.009/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กแผ่น 120x6 มม.	2,309.90	ตร.ม.	197.48	456,159.05	-	-	456,159.05	
	รวมงานข้อ 1.7				456,159.05		-	456,159.05	
1.8	งานผิวทางแอสฟัลต์ติก หนา 0.05 ม.								
	- ผิวทางแอสฟัลต์ติก หนา 0.05 ม.	9,050.00	ตร.ม.	358.84	3,247,502.00	-	-	3,247,502.00	
	รวมงานข้อ 1.8				3,247,502.00		-	3,247,502.00	
1.9	งานทดสอบวัสดุก่อสร้าง								
	- ค่าทดสอบวัสดุก่อสร้าง	1.00	รายการ	52,440.00	52,440.00	-	-	52,440.00	
	รวมงานข้อ 1.9				52,440.00		-	52,440.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		17,538,263.70		121,184.00	17,659,447.70	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผิวทางวิ่ง ยาง EPDM หนา 7 มม.								
	- ผิวทางวิ่ง ยาง EPDM หนา 7 มม.	12,580.00	ตร.ม.	1,200.00	15,096,000.00	-	-	15,096,000.00	
	รวมงานข้อ 2.1				15,096,000.00		-	15,096,000.00	
2.2	งานสี COLD PLASTIC								
	- สี COLD PLASTIC	2,220.00	ตร.ม.	850.00	1,887,000.00	-	-	1,887,000.00	
	รวมงานข้อ 2.2				1,887,000.00		-	1,887,000.00	
2.3	งานสีอะครีลิคทาพื้น								
	- สีอะครีลิคทาพื้น	847.00	ตร.ม.	80.44	68,132.68	34.00	28,798.00	96,930.68	
	รวมงานข้อ 2.3				68,132.68		28,798.00	96,930.68	
2.4	งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมกลางระบบกล้องวงจรปิด								
	- รื้อผนังก่ออิฐฉาบปูน (รื้อชน)	6.00	ตร.ม.	-	-	40.00	240.00	240.00	
	- รื้อประตูพร้อมวงกบ (รื้อชน)	1.00	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	
	- รื้อหน้าต่างอลูมิเนียม (รื้อชน)	1.56	ตร.ม.	-	-	150.00	234.00	234.00	

(นางนันทกา สมบัติกำไร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จังหวัด

กส.009/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังยิปซัมฉาบเรียบ หนา 12 มม. สองด้าน โครงเคร่า	1.00	ตร.ม.	200.11	200.11	130.00	130.00	330.11	
	เหล็กชุบสังกะสี								
	- ประตูอลูมิเนียมสีดำ ป1 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	16,674.39	16,674.39	-	-	16,674.39	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมสีดำ น1 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	12,560.74	12,560.74	-	-	12,560.74	
	- สีน้ำอะคริลิกภายใน	580.00	ตร.ม.	61.03	35,397.40	30.00	17,400.00	52,797.40	
	- สีน้ำอะคริลิกภายนอก	1,100.00	ตร.ม.	64.79	71,269.00	34.00	37,400.00	108,669.00	
	- ติดตั้งแผ่น HMPC ปูทับหลังคา METALSHEET เดิม	230.00	ตร.ม.	176.66	40,631.80	53.00	12,189.54	52,821.34	
	- ปูกระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 15x92 ซม. หนา 3 มม.	19.14	ตร.ม.	488.02	9,340.70	80.00	1,531.20	10,871.90	
	พร้อมวัสดุประดับ								
	รวมงานข้อ 2.4				186,074.14		69,204.74	255,278.88	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		17,237,206.82		98,002.74	17,335,209.56	
3	งานระบบสุขาภิบาล								
	3.1 งานเดินท่อน้ำดี								
	- ท่อ HDPE 110 มม. PN6	3,500.00	ม.	155.00	542,500.00	150.00	525,000.00	1,067,500.00	
	- GATE VALVE 4"	11.00	ม.	4,049.53	44,544.83	800.00	8,800.00	53,344.83	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดท่อ(ค่าวัสดุ 50% ราคาท่อ	1.00	รายการ	271,250.00	271,250.00	81,375.00	81,375.00	352,625.00	
	- ค่าแรง 30% ราคาวัสดุ)	1.00	รายการ	81,375.00	81,375.00	54,250.00	54,250.00	135,625.00	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด และทาสี (ค่าวัสดุ 10% ราคาท่อ	1.00	รายการ	54,250.00	54,250.00	16,275.00	16,275.00	70,525.00	
	- ค่าแรง 30% ราคาวัสดุ)	1.00	รายการ	16,275.00	16,275.00	-	-	16,275.00	
	รวมงานข้อ 3.1				1,010,194.83		685,700.00	1,695,894.83	
	3.2 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- ท่อ HDPE ศก. 0.40 ม. มอก.982-2556	119.00	ชุด	3,593.92	427,676.48	-	-	427,676.48	
	- บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. สำหรับ ท่อ Dia 0.40 ม. พร้อมฝาเหล็กหล่อ	13.00	บ่อ	21,221.39	275,878.07	-	-	275,878.07	

(นางนันทกา สมบัติคำไว)

เจ้าพนักงานบัญชี

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

แบบ ป.ร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จังหวัด

กส.009/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ HDPE ศก. 0.60 ม. มอก.982-2556	42.00	ชุด	4,788.02	201,096.84	-	-	201,096.84	
	- บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. สำหรับ ท่อ Dia 0.60 ม. พร้อมฝาเหล็กหล่อ	4.00	บ่อ	21,886.34	87,545.36	-	-	87,545.36	
	- งาน HEAD WALL สำหรับ ท่อ Dia 0.60 ม.	1.00	แห่ง	15,053.55	15,053.55	-	-	15,053.55	
	รวมงานข้อ 3.2				1,007,250.30		-	1,007,250.30	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด		รวม		2,017,445.13		685,700.00	2,703,145.13	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานหม้อแปลงไฟฟ้า								
	- TRANSFORMER : 250 kVA 22KV-400	2.00	ชุด	452,712.15	905,424.30	-	-	905,424.30	
	/230 V 3PH 4W								
	- งานปักเสานั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อม	2.00	ชุด	123,466.95	246,933.90	-	-	246,933.90	
	อุปกรณ์ป้องกัน								
	รวมงานข้อ 4.1				905,424.30		-	905,424.30	
	4.2 งานท่อร้อยสาย								
	- ท่อ HDPE PN 6 Dia. 90 มม.	1,050.00	ม.	145.76	153,048.00	-	-	153,048.00	
	- ท่อ HDPE PN 6 Dia. 63 มม.	3,640.00	ม.	93.67	340,958.80	-	-	340,958.80	
	รวมงานข้อ 4.2				494,006.80		-	494,006.80	
	4.3 งานสายไฟฟ้า								
	- สาย cv 4x25 sq.mm.	4,183.00	ม.	190.65	797,488.95	45.00	188,235.00	985,723.95	
	- สาย Vct 4x4 sq.mm.	1,159.00	ม.	108.87	126,180.33	18.00	20,862.00	147,042.33	
	- สาย NYY 4x4 sq.mm.	5,385.00	ม.	95.98	516,868.99	20.00	107,700.00	624,568.99	
	รวมงานข้อ 4.3				1,440,538.27	ตามาถูกต้อง	316,797.00	1,757,335.27	
	4.4 งานตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า								

(นางนันทกา สมบัติคำไร)

นักวิชาการบัญชีชั้น ๓

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร
สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

แบบ ป.ร.4(ก)

จังหวัด กส.009/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ควบคุมหลัก MDB (Outdoor Type) IP54 พร้อมอุปกรณ์ และฐานคอนกรีต	2.00	ชุด	69,964.60	139,929.20	-	-	139,929.20	
	- ตู้ควบคุมย่อย MDB (Outdoor Type) IP54 พร้อมอุปกรณ์ และฐานคอนกรีต	8.00	ชุด	37,040.08	296,320.64	-	-	296,320.64	
	- ตู้ควบคุมย่อย MDB (Outdoor Type) IP54 พร้อมอุปกรณ์ และฐานคอนกรีต(สำหรับหม้อแปลงเดิม/ขอยนิกรสำราญ)	2.00	ชุด	37,040.08	74,080.16	-	-	74,080.16	
	รวมงานข้อ 4.4				510,330.00		-	510,330.00	
	4.5 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- เสาไฟแสงสว่าง สูง 4 ม. พร้อมโคมไฟ LED 60W พร้อมฐานราก	100.00	ชุด	24,693.39	2,469,339.00	-	-	2,469,339.00	
	- เสาไฟแสงสว่าง สูง 7 ม. พร้อมโคมไฟ LED 120W พร้อมฐานราก	85.00	ชุด	49,386.78	4,197,876.30	-	-	4,197,876.30	
	รวมงานข้อ 4.5				6,667,215.30		-	6,667,215.30	
	4.6 งานระบบชุดกล้องที่วิ้งจระปิด								
	- งานติดตั้งสายใยแก้วนำแสง 12 คอร์ พร้อมเดินร้อยท่อ HDPE PN6 32 mm. ฝังพื้น	3,600.00	ม.	116.38	418,968.00	-	-	418,968.00	
	- ค่าดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ (คิด 20% ของค่าวัสดุ 3,355,000 บาท)	1.00	รายการ	671,000.00	671,000.00	-	-	671,000.00	
	- งานติดตั้งสาย Cat6 Outdoor พร้อมเดินร้อยท่อ HDPE PN6 25 mm. ฝังพื้น	3,000.00	ม.	94.80	284,400.00	-	-	284,400.00	
	- งานติดตั้งสายไฟ VCT ขนาด 2x2.5 Sq.mm. พร้อมเดินร้อยท่อ HDPE PN6 25 mm. ฝังพื้น	2,500.00	ม.	116.38	290,950.00	-	-	290,950.00	
	- งานติดตั้งสายดิน ขนาด 6 Sq.mm. พร้อมอุปกรณ์	16.00	ชุด	1,374.12	21,985.92	(นางนันทก สมบัติคำไร) นักวิชาการเงินและบัญชี		21,985.92	
	- งานติดตั้ง POE Switch พร้อมตู้จัดเก็บและอุปกรณ์ประกอบ	16.00	ชุด	22,700.00	363,200.00			363,200.00	
	- งาน Wi-Fi P2P (peer-to-Peer) พร้อมอุปกรณ์	1.00	รายการ	4,900.00	4,900.00	1,470.00	1,470.00	6,370.00	
	- งานติดตั้งบ่อพักท่อร้อยสายไฟ ขนาด 60x60 ซม.	32.00	ชุด	4,800.00	153,600.00	1,440.00	46,080.00	199,680.00	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

แบบ ป.ร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จังหวัด

กส.009/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานข้อ 4.6				2,209,003.92		47,550.00	2,256,553.92	
	4.7 งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมกลางระบบกล้องวงจรปิด								
	4.7.1 งานท่อร้อยสาย								
	- ท่อ PVC. (สีเหลือง) Dia. 1/2"	20.00	ม.	11.21	224.25	20.00	400.00	624.25	
	- เบ็ดเตล็ดงานท่อร้อยสาย (คิด 15 %)	1.00	รายการ	33.64	33.64	-	-	33.64	
	4.7.2 งานสายไฟ								
	- สาย THW 1x1.5 sq.mm.	50.00	ม.	6.80	340.00	5.00	250.00	590.00	
	- สาย THW 1x2.5 sq.mm.	80.00	ม.	10.34	827.20	7.00	560.00	1,387.20	
	- สาย THW 1x4 sq.mm.	10.00	ม.	15.51	155.14	10.00	100.00	255.14	
	- เบ็ดเตล็ดงานสาย (คิด 5 %)	1.00	รายการ	66.12	66.12	-	-	66.12	
	4.7.3 งานตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมงานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า MDB 2P 50A	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	420.00	420.00	1,820.00	
	- MAIN เซอร์กิต 2P 50A	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	492.00	492.00	2,132.00	
	- เซอร์กิต 1P 32A	1.00	ชุด	96.26	96.26	110.00	110.00	206.26	
	- เซอร์กิต 1P 16A	1.00	ชุด	114.95	114.95	110.00	110.00	224.95	
	- เซอร์กิต 1P 10A	1.00	ชุด	114.01	114.01	110.00	110.00	224.01	
	4.7.4 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟ LED PANEL 60x60 ซม. 40W ชนิดติดลอย	4.00	ชุด	633.64	2,534.56	115.00	460.00	2,994.56	
	4.7.5 งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- เต้ารับคู่ ขากลมแบบ	5.00	ชุด	111.68	558.40	90.00	450.00	1,008.40	
	- สวิตช์ ปิด-เปิด 1 ช่อง	1.00	ชุด	28.97	28.97	80.00	80.00	108.97	
	- หน้ากาก 1 ช่อง	1.00	ชุด	18.69	18.69	-	-	18.69	
	- หน้ากาก 3 ช่อง	5.00	ชุด	16.82	84.10	-	-	84.10	
	- บล็อกฝังผนัง 2"x4"	6.00	ชุด	11.21	67.26	-	-	67.26	

สำเนาถูกต้อง
(นางนันทกา สมบัติคำไว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จังหวัด

กส.009/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานข้อ 4.7				8,303.54		3,542.00	11,845.54	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		12,234,822.14		367,889.00	12,602,711.14	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	1.1 ครุภัณฑ์สร้างกับที่	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำทั้งหมด	-	รวม	-	-	-	-	-	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์								
	1.1 งานปลูกหญ้า								
	- ย้ายต้นไม้	60.00	ต้น	9,000.00	540,000.00	-	-	540,000.00	
	- รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง (จำนวน 17 หลัง)	1.00	ตร.ม.	132,000.00	132,000.00	-	-	132,000.00	
	รวมงานข้อ 1.1				672,000.00		-	672,000.00	
	รวมค่างานภูมิทัศน์ทั้งหมด		รวม		672,000.00		-	672,000.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางนันทกา สมบัติกำไร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

แบบ ปร.5(ข)

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ด.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	3,375,093.46	7%	3,611,350.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				3,611,350.00	
(สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	3,611,000.00 **

ลงนาม.....ประธานกรรมการฯ

(นายทศพล วงศ์อาษา)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ลงนาม.....กรรมการ

(นายมานิช ธาดาจิตติกร)

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง

ลงนาม.....กรรมการ

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงนาม.....กรรมการ

(นายชนะชัย หิมะชนะสุวรรณ)

ผู้ช่วยสถาปนิก

ลงนาม.....กรรมการ

(นายวิศรุต เพ็ญโรตสังค์)

วิศวกรปฏิบัติการ

ลงนาม.....กรรมการ

(นางสาวกัญญา แสนสอาด)

ผู้ช่วยสถาปนิก

ลงนาม.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายศุภวัตร นามคำ)

สถาปนิกชำนาญการ

ผู้อำนวยการ

(นางนันทกา สมบัติกำไร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

[illegible]

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4(ข)

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร
สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จังหวัด

กส.009/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย								
	1.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera)	38	ชุด	22,000.00	836,000.00	-	-	836,000.00	
	1.2 เสาสำหรับติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์จับยึด	38	ชุด	35,000.00	1,330,000.00	-	-	1,330,000.00	
	1.3 อุปกรณ์แม่ข่ายหลัก ระบบเครือข่าย CORE SWITCH 28 PORTS	1	ชุด	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
	1.4 ตู้ RACK 36U สำหรับติดตั้งเครื่องบันทึกภาพ ถาดเก็บสาย FIBER OPTIC และอุปกรณ์	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	1.5 อุปกรณ์แปลงสัญญาณ SFP Module 1 G	14	ชุด	20,000.00	280,000.00	-	-	280,000.00	
	1.6 อุปกรณ์แปลงสัญญาณ SFP Module LAN 1 G	8	ชุด	15,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	1.7 เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 10 kVA	1	ชุด	270,000.00	270,000.00	-	-	270,000.00	
	1.8 จอรับภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว	2	ชุด	23,000.00	46,000.00	-	-	46,000.00	
	1.9 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว) พร้อมปริมเตอร์	2	ชุด	60,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	1.10 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Video Recorder) แบบ 64 ช่อง	1	ชุด	180,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
	1.11 หน่วยจัดเก็บข้อมูล(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 4 TB	8	ชุด	12,500.00	100,000.00	-	สำเนาถูกต้อง	100,000.00	

(นางนันทกา สมบัติคำไร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ข)

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จังหวัด

กส.009/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.12 เครื่องปรับอากาศติดผนัง 18,000 BTU (รวมติดตั้ง)	1	เครื่อง	20,093.46	20,093.46	-	-	20,093.46	
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย				3,375,093.46		-	3,375,093.46	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				3,375,093.46		-	3,375,093.46	

สำเนาถูกต้อง



(นางนันทกา สมบัติกำไร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

แบบ ปร.5(พ)

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดรายการนี้

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	1,213,432.37	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		1,213,432.37	
(หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ยอดสุทธิ		1,213,432.37	**

ลงนาม.....ประธานกรรมการฯ

(นายทศพล วงศ์อาษา)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ลงนาม.....กรรมการ

(นายมาโนช ธาตาคิตติกร)

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง

ลงนาม.....กรรมการ

(นายกมลศักดิ์ แก้วมัตย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงนาม.....กรรมการ

(นายชนะชัย หิมะชนะสุวรรณ)

ผู้ช่วยสถาปนิก

ลงนาม.....กรรมการ

(นายวิศรุต เพื่องไธสงค์)

วิศวกรปฏิบัติการ

ลงนาม.....กรรมการ

(นางสาวกัญญา แสนสอาด)

ผู้ช่วยสถาปนิก

ลงนาม.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายศุภวัตร นามคำ)

สถาปนิกชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ กส.009/2568

แบบ ปร.4(พ)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568

[illegible]

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

แบบ ปร.4(พ)

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จังหวัด

กส.009/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ				
1	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				
	1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรั้วป้องกันแนวเขตการก่อสร้าง	1	งาน	703,432.37	รวม Vat 7%
	1.2 ค่าใช้จ่ายในกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณก่อสร้าง(ค่าพาหนะไป-กลับที่พัก)	1	งาน	510,000.00	รวม Vat 7%
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด			1,213,432.37	-

สำเนาถูกต้อง



(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเหตุ : ค่าก่อสร้างรั้วชั่วคราว
 ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร
 สถานที่ก่อสร้าง : สวนสาธารณะบึงแก่นนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลนครขอนแก่น
 ออกแบบ/คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร มีพื้นที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ เป็นบริเวณที่ก่อสร้างซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายตามกฎหมาย จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดพื้นที่รอบโครงการก่อสร้าง เพื่อป้องกันความปลอดภัยและควบคุมการเข้า - ออก โครงการก่อสร้าง

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งรั้วป้องกันแนวเขตการก่อสร้าง คิดที่ระยะความยาว 3 เมตร		
1.1	พื้นที่รั้วที่กรุ แผ่น Metal Sheet หนา 3.0 มม. ยาว 3 เมตร	1,471.12	รายละเอียดตามบันทึกสืบ
			ค่าใช้จ่ายพิเศษรายการที่ 10
1.2	โครงเหล็กกล่อง ขนาด 1"x 2" หนา 2.3 มม. - บน -กลาง -ล่าง	1,575.93	รายละเอียดตามบันทึกสืบ
			ค่าใช้จ่ายพิเศษรายการที่ 11
1.3	แผ่นเพลทเหล็ก ขนาด 3" x 3" หนา 6 มม.	93.46	รายละเอียดตามบันทึกสืบ
			ค่าใช้จ่ายพิเศษรายการที่ 12
	รวมรายการ ข้อที่ 1.1 - 1.3	3,140.51	ราคาต่อช่วงความยาว 3 ม.
		1,046.84	ราคาต่อความยาว 1 ม.
	ความยาวรั้วทั้งหมด 628 ม. คิดเป็นค่าใช้จ่าย = 628 x 1,046.84	657,413.43	
			สำเนาถูกต้อง
			(นางนันทกา สมบัติคำไว)
			นักวิชาการเงินและบัญชี
	รวมค่าใช้จ่าย	657,413.43	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	46,018.94	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	703,432.37	

[illegible]



สำนักช่าง
เทศบาลนครขอนแก่น

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

สถานที่ : อ.เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น

กส. 009/2568

สำเนาถูกต้อง

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'อน' (An).

(นางนันทกา สมบัติคำไว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สัญลักษณ์งานเสริมเหล็ก

จำนวนหลักเสริม
ชนิดของหลักเสริม
เส้นผ่าศูนย์กลางเส้นเสริม
ระยะทางหลักเสริม

30 DB 12 ๑๐.20
RB 9 ๑๐.20

DB12๑ L/5
DB12๑ L/4 EXT
RB
DB
หลักข้อต่อ

เหล็กเสริมข้ออ้อยหักลงมาที่ระยะศูนย์กลางเท่ากับ 1/5 ของช่วงคาน
เหล็กเสริมข้ออ้อยเสริมที่เศษที่ระยะศูนย์กลางเท่ากับ 1/4 ของช่วงคาน
เหล็กกลม
เหล็กข้ออ้อย

ถนนลาดยาง ค.ศ.ล.
ถนนลูกรัง
แนวท่อระบายน้ำ
แนวท่อเก่า , แนวท่อเดิม
แนวท่อเดิมยกเสีย
บ้าน , อาคาร ค.ศ.ล. 2 ชั้น
STRUCTURE , อาคาร/โครงสร้างปัจจุบัน
FUTURE STRUCTURE , อาคาร/โครงสร้างอนาคต
บ่อบึง
RAP-RAP
WATER LEVEL
GROUND LEVEL , ระดับดิน
ทางรถไฟ
MAN HOLE , บ่อพักน้ำ
EMBANKMENT
ROUND OR DIAMETER , ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
POINT OF INTERSECTION
DITCH OR KLONG , คลอง
POND , บ่อ
หมู่พลศึกษาแผนกกีฬาตั้ง
เสาไฟฟ้า
บ่อพักน้ำเสีย
พลาสิโตนเมต
เสาไฟถนน
มาตรวัดระดับน้ำ
ตู้โทรศัพท์
ตู้ประปาดื่ม
หมู่ที่ดิน
เขตทางหลวง
ป้ายจราจร
เขื่อน

A/C
@
AZ
AGG
ABUT
ASTM
AASHTO
APPROX
Bx, AH
B
BM
BRG
C/C
CU, M
CM, cm.
CBR
CONC
DIA OR Ø
DOH
DWC
DBST
D/S, U/S
EXP
EXT
EXIST
EL OR ELEV
H-LL, LWL
H-WY, RO
H-CR
INT
INV, IL
KG, kg.
KM, km.
L
Lx
LS
LM
LT
M, m.
MIL, mm.
MO
MAX
MIN
MSL
MISC
NO OR #
OD
PC
PT


[illegible]

PK
PL
PBM
POT
DPT
R
RC
RCB
RCP
REF
RID
ROW
RP
RT
REC'D
SBST
SE
SEC
SPDT
STD
SQM
T
THK
VERT
V VC
VOL
W
W/O.W/
¢
SL
%&
J
C
GS


จุดตั้งถิ่น (งานคคอง)
แผ่นดินชัย
เหตุผลหลักฐานถาวร
จุดบนเส้นสำรวจ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
รัศมีวงกลม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.
ท่อระบายน้ำปูพื้นเพื่อป้องกันคอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
เอกสาค้างอิง . อ้างถึง
กรมชลประทาน
เขตทาง
จุดอ้างอิง
ด้านขวา
ที่ต้องการ
ผิวทางชนิดลาดยางชั้นเดียว
ถ้ายกระดับไม่ตั้ง
ขึ้นคันที่
STANDARD PROCTOR DENSITY TEST
มาตรฐาน
ตารางเมตร
ความยาวตามเส้นสัมผัส
ความหนา
แนวลึง
โค้งตามแนวตั้ง
ปริมาณ
ขยายตัวขึ้น หรือความกว้าง
ไม่ประกอบด้วย ประกอบด้วย
แนวศูนย์กลาง
แนวสำรวจ
เปอร์เซ็นต์
และ
ค่าขาย
ระแวกสร้าง (ศูนย์กลางทางระบายน้ำ)
ถึงศูนย์กลางถนน หรือแนวสำรวจ)
เหล็ก-บดกลบ

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบ

สัญลักษณ์แบบขยาย




สัญลักษณ์รูปด้าน




สัญลักษณ์พิเศษเหนือ



เส้นบอกระยะ




แนวตัด



สัญลักษณ์ผนัง




สัญลักษณ์บอกระดับ




จุดอ้างอิงในการก่อสร้าง



แนวเสา



เส้นแนวเขตที่ดิน



สัญลักษณ์ทั่วไป

PL	PLANTING AREA ដីបិទស្រូវក្នុងដំណាំ
FIN.	FINISH ដើម្បីស្រួលក្នុងការស្រាវជ្រាវ
FL	FLOOR LEVEL ដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវ
FG.	FINISHED GRADE ដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវ
TC.	TOP OF CURB ដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវ
TW.	TOP OF WALL ដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវ
TB.	TOP OF BENCH ដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវ
PB.	PLANTER BOX កញ្ចប់ដើម្បីស្រាវជ្រាវ
WL.	WATER LEVEL ដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវ
TP.	TOP OF POOL ដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវ
TS.	TOP OF SWIMMING POOL ដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវ
BP.	BOTTOM POOL ក្នុងក្រុមស្រាវជ្រាវ
F	OVER FLOW POINT ដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវ
P	PUMP បំពង់ទឹក
THK.	THICK ក្នុងក្រុមស្រាវជ្រាវ
DIM.	DIMENSION ក្នុងក្រុមស្រាវជ្រាវ
DET.	DETAIL ក្នុងក្រុមស្រាវជ្រាវ
DWG.	DRAWING ក្នុងក្រុមស្រាវជ្រាវ
NIC.	NOT IN CONTRACT ក្នុងក្រុមស្រាវជ្រាវ
C	CENTER LINE ក្នុងក្រុមស្រាវជ្រាវ
	MATCH LINE ក្នុងក្រុមស្រាវជ្រាវ

สัญลักษณ์งานระดับและระบายน้ำ

	ELEVATION ความสูง
	HEIGHT POINT ระดับจุดสูง
	LOW POINT ระดับจุดต่ำ
	DOWN ลง
	MEAN SEA LEVEL ระดับน้ำทะเลปานกลาง
	EXISTING CONTOUR LINE เส้นระดับที่มีอยู่
	PROPOSED CONTOUR LINE เส้นระดับที่เสนอ
	EXISTING SPOT ELEVATION จุดระดับที่มีอยู่
	PROPOSED SPOT ELEVATION จุดระดับที่เสนอ
	ROOF DRAIN ปล่องระบายน้ำจากหลังคา
	DRAIN INLET จุดรับน้ำ
	CATCH BASIN บ่อพักน้ำ
	MANHOLE ปล่องชักโครก
	VALVE วาล์ว
	SLOPE DIRECTION ทิศทางทางน้ำของหน้า
	CULVERT INVERT ELEVATION ระดับพื้นผิวของท่อลอด

តំណភ្ជាប់ក្រៅ

	หินฉิน
	หินเขมร
	หน้าไม้ หินชน
	ทาบ
	อิฐนิก นืออ กวาล
	กะบือค
	ผืออิฐกวน
	ผืออิฐกวนหินฉิน
	ผือคอกขาศิขบศรค
	ผือคอกขาศิขบศรคหินฉิน
	นิน
	หน้าคินหน้าผาก
	หน้าไม้คินไม้คอก
	หน้าไม้คินไม้
	หน้าไม้คินกรากนืออ

สัญลักษณ์งานพิธีพรณ


EXISTING TREE TO REMAIN
 ไม่ขึ้นคันเค็มคงสภาพเดิมอยู่




TREE TO BE REMOVED
 ไม่ขึ้นคันที่เข้าออก

สำเนาถูกต้อง



(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

[illegible]



Legend

- CL = Lean Clay with Sand
- ML = Silt, Silt with Sand
- CL-ML = Silty Clay to Silty Clay with Sand
- SC = Clayey Sand
- SM = Silty Sand
- SP-SM = Poorly Graded Sand with Silt
- SC-SM = Silty, Clayey Sand

0 1 2 3 4 5
มาตราส่วน 1:1200 เมตร

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติกำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี



สำนักงาน
กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่รับแจ้ง
วันที่รับแจ้ง
วันที่รับแจ้ง
วันที่รับแจ้ง
วันที่รับแจ้ง
วันที่รับแจ้ง
วันที่รับแจ้ง
วันที่รับแจ้ง
วันที่รับแจ้ง
วันที่รับแจ้ง

วันที่รับแจ้ง

วันที่รับแจ้ง

วันที่รับแจ้ง

วันที่รับแจ้ง

วันที่รับแจ้ง

วันที่รับแจ้ง

วันที่รับแจ้ง

วันที่รับแจ้ง

วันที่รับแจ้ง

วันที่รับแจ้ง

วันที่รับแจ้ง

วันที่รับแจ้ง

วันที่รับแจ้ง

วันที่รับแจ้ง

วันที่รับแจ้ง

รายการประกอบแบบ

๑. ข้อกำหนดที่ฐาน

1. The first step in the process of developing a business plan is to conduct a thorough market research. This involves identifying the target market, understanding their needs and preferences, and analyzing the competitive landscape. Market research can be conducted through various methods, including surveys, interviews, and focus groups.

๖. ความโปร่งใส

1. The first step in the process of identifying a problem is to determine the nature of the problem. This involves gathering information about the problem and its context. The second step is to define the problem in terms of specific, measurable, and achievable goals. The third step is to identify the causes of the problem. The fourth step is to develop a plan of action to address the problem. The fifth step is to implement the plan and monitor progress. The sixth step is to evaluate the results and make adjustments as needed.

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

1. 1990-1991 2. 1991-1992 3. 1992-1993 4. 1993-1994 5. 1994-1995 6. 1995-1996 7. 1996-1997 8. 1997-1998 9. 1998-1999 10. 1999-2000 11. 2000-2001 12. 2001-2002 13. 2002-2003 14. 2003-2004 15. 2004-2005 16. 2005-2006 17. 2006-2007 18. 2007-2008 19. 2008-2009 20. 2009-2010 21. 2010-2011 22. 2011-2012 23. 2012-2013 24. 2013-2014 25. 2014-2015 26. 2015-2016 27. 2016-2017 28. 2017-2018 29. 2018-2019 30. 2019-2020 31. 2020-2021 32. 2021-2022 33. 2022-2023 34. 2023-2024 35. 2024-2025 36. 2025-2026 37. 2026-2027 38. 2027-2028 39. 2028-2029 40. 2029-2030 41. 2030-2031 42. 2031-2032 43. 2032-2033 44. 2033-2034 45. 2034-2035 46. 2035-2036 47. 2036-2037 48. 2037-2038 49. 2038-2039 50. 2039-2040 51. 2040-2041 52. 2041-2042 53. 2042-2043 54. 2043-2044 55. 2044-2045 56. 2045-2046 57. 2046-2047 58. 2047-2048 59. 2048-2049 60. 2049-2050 61. 2050-2051 62. 2051-2052 63. 2052-2053 64. 2053-2054 65. 2054-2055 66. 2055-2056 67. 2056-2057 68. 2057-2058 69. 2058-2059 70. 2059-2060 71. 2060-2061 72. 2061-2062 73. 2062-2063 74. 2063-2064 75. 2064-2065 76. 2065-2066 77. 2066-2067 78. 2067-2068 79. 2068-2069 80. 2069-2070 81. 2070-2071 82. 2071-2072 83. 2072-2073 84. 2073-2074 85. 2074-2075 86. 2075-2076 87. 2076-2077 88. 2077-2078 89. 2078-2079 90. 2079-2080 91. 2080-2081 92. 2081-2082 93. 2082-2083 94. 2083-2084 95. 2084-2085 96. 2085-2086 97. 2086-2087 98. 2087-2088 99. 2088-2089 100. 2089-2090 101. 2090-2091 102. 2091-2092 103. 2092-2093 104. 2093-2094 105. 2094-2095 106. 2095-2096 107. 2096-2097 108. 2097-2098 109. 2098-2099 110. 2099-2100 111. 2100-2101 112. 2101-2102 113. 2102-2103 114. 2103-2104 115. 2104-2105 116. 2105-2106 117. 2106-2107 118. 2107-2108 119. 2108-2109 120. 2109-2110 121. 2110-2111 122. 2111-2112 123. 2112-2113 124. 2113-2114 125. 2114-2115 126. 2115-2116 127. 2116-2117 128. 2117-2118 129. 2118-2119 130. 2119-2120 131. 2120-2121 132. 2121-2122 133. 2122-2123 134. 2123-2124 135. 2124-2125 136. 2125-2126 137. 2126-2127 138. 2127-2128 139. 2128-2129 140. 2129-2130 141. 2130-2131 142. 2131-2132 143. 2132-2133 144. 2133-2134 145. 2134-2135 146. 2135-2136 147. 2136-2137 148. 2137-2138 149. 2138-2139 150. 2139-2140 151. 2140-2141 152. 2141-2142 153. 2142-2143 154. 2143-2144 155. 2144-2145 156. 2145-2146 157. 2146-2147 158. 2147-2148 159. 2148-2149 160. 2149-2150 161. 2150-2151 162. 2151-2152 163. 2152-2153 164. 2153-2154 165. 2154-2155 166. 2155-2156 167. 2156-2157 168. 2157-2158 169. 2158-2159 170. 2159-2160 171. 2160-2161 172. 2161-2162 173. 2162-2163 174. 2163-2164 175. 2164-2165 176. 2165-2166 177. 2166-2167 178. 2167-2168 179. 2168-2169 180. 2169-2170 181. 2170-2171 182. 2171-2172 183. 2172-2173 184. 2173-2174 185. 2174-2175 186. 2175-2176 187. 2176-2177 188. 2177-2178 189. 2178-2179 190. 2179-2180 191. 2180-2181 192. 2181-2182 193. 2182-2183 194. 2183-2184 195. 2184-2185 196. 2185-2186 197. 2186-2187 198. 2187-2188 199. 2188-2189 200. 2189-2190 201. 2190-2191 202. 2191-2192 203. 2192-2193 204. 2193-2194 205. 2194-2195 206. 2195-2196 207. 2196-2197 208. 2197-2198 209. 2198-2199 210. 2199-2200 211. 2200-2201 212. 2201-2202 213. 2202-2203 214. 2203-2204 215. 2204-2205 216. 2205-2206 217. 2206-2207 218. 2207-2208 219. 2208-2209 220. 2209-2210 221. 22	
---	--

- The first of the conditions is that the system must be in a state of equilibrium. This is a necessary condition for the system to be in a state of equilibrium. The second condition is that the system must be in a state of equilibrium. This is a necessary condition for the system to be in a state of equilibrium. The third condition is that the system must be in a state of equilibrium. This is a necessary condition for the system to be in a state of equilibrium.

3. งานที่มอบหมายและวัตถุประสงค์



- [illegible]

สำเนาถูกต้อง




(นางนันทกา สมบัติการ)

นักวิชาการเงินและบัญชี



KEY MAP



ทางจักรยาน รูปแบบที่ 1
แบบที่ 1

ตารางคำนวณพื้นที่และปริมาณวัสดุ									
ลำดับ	พื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาณ (ลบ.ม.)	หน่วย	ราคา (บาท)	รวม (บาท)	ลำดับ	พื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาณ (ลบ.ม.)	หน่วย
1	100.00	100.00	ลบ.ม.	100.00	100.00	11	100.00	100.00	ลบ.ม.
2	200.00	200.00	ลบ.ม.	200.00	200.00	12	100.00	100.00	ลบ.ม.
3	300.00	300.00	ลบ.ม.	300.00	300.00	13	100.00	100.00	ลบ.ม.
4	400.00	400.00	ลบ.ม.	400.00	400.00	14	100.00	100.00	ลบ.ม.
5	500.00	500.00	ลบ.ม.	500.00	500.00	15	100.00	100.00	ลบ.ม.
6	600.00	600.00	ลบ.ม.	600.00	600.00	16	100.00	100.00	ลบ.ม.
7	700.00	700.00	ลบ.ม.	700.00	700.00	17	100.00	100.00	ลบ.ม.
8	800.00	800.00	ลบ.ม.	800.00	800.00	18	100.00	100.00	ลบ.ม.
9	900.00	900.00	ลบ.ม.	900.00	900.00	19	100.00	100.00	ลบ.ม.
10	1000.00	1000.00	ลบ.ม.	1000.00	1000.00	20	100.00	100.00	ลบ.ม.

ลำดับ	พื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาณ (ลบ.ม.)	หน่วย	ราคา (บาท)	รวม (บาท)
1	100.00	100.00	ลบ.ม.	100.00	100.00
2	200.00	200.00	ลบ.ม.	200.00	200.00
3	300.00	300.00	ลบ.ม.	300.00	300.00
4	400.00	400.00	ลบ.ม.	400.00	400.00
5	500.00	500.00	ลบ.ม.	500.00	500.00
6	600.00	600.00	ลบ.ม.	600.00	600.00
7	700.00	700.00	ลบ.ม.	700.00	700.00
8	800.00	800.00	ลบ.ม.	800.00	800.00
9	900.00	900.00	ลบ.ม.	900.00	900.00
10	1000.00	1000.00	ลบ.ม.	1000.00	1000.00

รูปตัดตามยาว

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติกำไร)

นักวิชาการเงินและภาษี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมการเกษตร
กองส่งเสริมการเกษตร


✓


✓

✓

✓

✓







ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿՐԹԱԿԱՆ և ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՄԱԿԱՊԱՏՈՒՄ

• ՀԱՅԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳԱՆՈՒՄ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳԱՆՈՒՄ

• ԴԱՏԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳԱՆՈՒՄ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳԱՆՈՒՄ

• ԼԵՐԱՆՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳԱՆՈՒՄ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳԱՆՈՒՄ

• ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳԱՆՈՒՄ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳԱՆՈՒՄ

• ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳԱՆՈՒՄ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳԱՆՈՒՄ

Ա. ՊԱՏՈՒՄ	✓			
ՈՒՐԵ	ՅԻ. Յ.			
ԵՐԵՎԱՆ				
ԿԱՐԳԱՆՈՒՄ	D			
ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳԱՆՈՒՄ	ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳԱՆՈՒՄ			
ԿԱՐԳԱՆՈՒՄ	ԿԱՐԳԱՆՈՒՄ			
ԿԱՐԳԱՆՈՒՄ	ԿԱՐԳԱՆՈՒՄ			
ԿԱՐԳԱՆՈՒՄ	ԿԱՐԳԱՆՈՒՄ			



ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳԱՆՈՒՄ

ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳԱՆՈՒՄ

[illegible]

Ch

นักวิชาการสืบและนำเอา




KEY MAP




ระดับพื้น (เมตรจาก)																					
+ 154.00																					
+ 153.00																					
+ 152.90																					
+ 151.00																					
+ 150.00																					
ระดับถนน (กิโลเมตร)	0+000		0+625		0+850		0+975		0+1000		0+1025		0+1050		0+1075		0+1100		0+1125		0+1150
ระดับดินเดิม (กิโลเมตร)	+ 153.340	+ 152.500	+ 152.432	+ 152.300	+ 152.200	+ 152.100	+ 152.000	+ 151.900	+ 151.800	+ 151.700	+ 151.600	+ 151.500	+ 151.400	+ 151.300	+ 151.200	+ 151.100	+ 151.000	+ 150.900	+ 150.800	+ 150.700	+ 150.600
ระดับออกแบบ (กิโลเมตร)	+ 153.625	+ 152.750	+ 152.675	+ 152.550	+ 152.450	+ 152.350	+ 152.250	+ 152.150	+ 152.050	+ 151.950	+ 151.850	+ 151.750	+ 151.650	+ 151.550	+ 151.450	+ 151.350	+ 151.250	+ 151.150	+ 151.050	+ 150.950	+ 150.850
รูปแบบ	รูปแบบที่ 1																				

מחזוריות	{	חיריות	250 י
		החירות	150 י



พ.ศ. ๒๕๒๕ ๑๑๕๖



มาตรา ๖๖ แห่งรัฐธรรมนูญ : 15C

(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและภาษี


สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงาน
เทศบาลนครขอนแก่น

พจนานุกรม

[illegible]

4 7 4 1	
11 02	John


10/10/10 10/10/10	
10/10/10 10/10/10	

1

1. 10.10.10
2. 10.10.10
3. 10.10.10
4. 10.10.10
5. 10.10.10
6. 10.10.10
7. 10.10.10
8. 10.10.10
9. 10.10.10
10. 10.10.10
11. 10.10.10
12. 10.10.10
13. 10.10.10
14. 10.10.10
15. 10.10.10
16. 10.10.10
17. 10.10.10
18. 10.10.10
19. 10.10.10
20. 10.10.10
21. 10.10.10
22. 10.10.10
23. 10.10.10
24. 10.10.10
25. 10.10.10
26. 10.10.10
27. 10.10.10
28. 10.10.10
29. 10.10.10
30. 10.10.10
31. 10.10.10
32. 10.10.10
33. 10.10.10
34. 10.10.10
35. 10.10.10
36. 10.10.10
37. 10.10.10
38. 10.10.10
39. 10.10.10
40. 10.10.10
41. 10.10.10
42. 10.10.10
43. 10.10.10
44. 10.10.10
45. 10.10.10
46. 10.10.10
47. 10.10.10
48. 10.10.10
49. 10.10.10
50. 10.10.10
51. 10.10.10
52. 10.10.10
53. 10.10.10
54. 10.10.10
55. 10.10.10
56. 10.10.10
57. 10.10.10
58. 10.10.10
59. 10.10.10
60. 10.10.10
61. 10.10.10
62. 10.10.10
63. 10.10.10
64. 10.10.10
65. 10.10.10
66. 10.10.10
67. 10.10.10
68. 10.10.10
69. 10.10.10
70. 10.10.10
71. 10.10.10
72. 10.10.10
73. 10.10.10
74. 10.10.10
75. 10.10.10
76. 10.10.10
77. 10.10.10
78. 10.10.10
79. 10.10.10
80. 10.10.10
81. 10.10.10
82. 10.10.10
83. 10.10.10
84. 10.10.10
85. 10.10.10
86. 10.10.10
87. 10.10.10
88. 10.10.10
89. 10.10.10
90. 10.10.10
91. 10.10.10
92. 10.10.10
93. 10.10.10
94. 10.10.10
95. 10.10.10
96. 10.10.10
97. 10.10.10
98. 10.10.10
99. 10.10.10
100. 10.10.10


* B 1029/256*

16	A-104
----	-------


[illegible]

—(นางนันทกา สมบัติคำไร)


A-107



KEY MAP




ทางจักรยาน รูปแบบที่ 1
(กรณีพื้นที่ทางจักรยานและทางวิ่งเชื่อมติดกัน)




รูปตัดตามยาว

เวลา	๒๒:๒๕
วันที่	๒๕/๑๑/๒๕๖๓
สถานที่	๒๕/๑๑/๒๕๖๓
เวลา	๒๒:๒๕
วันที่	๒๕/๑๑/๒๕๖๓
สถานที่	๒๕/๑๑/๒๕๖๓




พ.ศ. ๒๕๕๐ : ๒๕๕๐



มาตรฐานงานช่าง : 50


(นางนันทกา สมบัติคำไร)

DATE _____



ตารางแสดงรายละเอียดแบบก่อสร้าง 2B

Number	Station	N	E	Δ	T	Radius	Length	Bearing
CP-4	0+112.497	1,818,109.139	269,185.841				33.42	S73° 13' 42"E
CP-5	0+156.416	1,815,086.207	269,227.809	3°22'51"	8.50	23.78	16.33	Start: S71° 24' 01"E Ent: N69° 13' 08"E
CP-6	0+167.352	1,818,100.333	269,238.663	18°31'50"	3.11	19.06	8.16	Start: N69° 05' 49"E Ent: N50° 33' 56"E
CP-7	0+174.864	1,815,105.247	269,244.415	32°45'31"	4.48	15.16	8.67	Start: N48° 44' 59"E Ent: N15° 59' 28"E
CP-8	0+183.958	1,815,114.001	269,247.603	6°12'19"	4.68	90.05	8.75	Start: N23° 40' 44"E Ent: N17° 28' 24"E
CP-9	0+188.830	1,815,118.657	269,249.089				58.85	N17° 30' 09"E
CP-10	0+201.059	1,815,167.854	269,289.712	4°50'19"	13.38	316.78	26.75	Start: N12° 42' 52"E Ent: N7° 52' 33"E
CP-11	0+275.821	1,815,202.276	269,271.701	1°39'40"	1.19	82.40	2.38	Start: N7° 25' 26"E Ent: N9° 05' 06"E



ทางจักรยาน รูปแบบที่ 2
(กรณีเส้นทางจักรยานและทางเท้าแยกกัน)

กม.0+295
จุดสิ้นสุดทางจักรยาน ช่วงที่ 2A

ระดับพื้น (เมตร)	0+100	0+115	0+200	0+225	0+250
ระดับถนน (กิโลเมตร)	0+100	0+115	0+200	0+225	0+250
ระดับดินเดิม (เมตร 1.ก.ก.)	+132.643	+132.502	+132.570	+132.566	+132.669
ระดับถนนแบบ (เมตร 1.ก.ก.)	+132.792	+132.715	+132.726	+132.741	+132.697
รูปแบบ					

รูปตัดตามยาว

มาตราส่วน { แนวนอน 1:250
แนวตั้ง 1:50

0 5 10 15 20
มาตราส่วนแนวนอน 1:250 เมตร

0 0.5 1 2 3 4
มาตราส่วนแนวตั้ง 1:50 เมตร


สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติการ)



นาย...
ตำแหน่ง...
หน่วยงาน...

Handwritten signatures and stamps.



Technical drawing of a road cross-section showing various layers and dimensions. The drawing includes a central road width of 7.60m, shoulders of 2.67m and 0.87m, and a total width of 11.14m. The road surface is 7.60m wide. The drawing shows a cross-section of a road with a central lane and shoulders. The central lane is 7.60m wide. The shoulders are 2.67m and 0.87m wide. The total width is 11.14m. The drawing shows a cross-section of a road with a central lane and shoulders. The central lane is 7.60m wide. The shoulders are 2.67m and 0.87m wide. The total width is 11.14m.

Dimensions and layers shown:

- Shoulder width (left): 2.67
- Shoulder width (right): 0.87
- Central road width: 7.60
- Total width: 11.14
- Central road surface width: 7.60
- Shoulder surface width (left): 2.67
- Shoulder surface width (right): 0.87
- Central road surface width: 7.60
- Shoulder surface width (left): 2.67
- Shoulder surface width (right): 0.87

Layers and materials shown:

- ชั้นผิวจราจรหนา 0.05±0.05 มม. หรือ 6 มม. หรือ Dowe bar D8@ 1.00 ม.
- ชั้นหินถมหนา 0.12 มม. หรือ 6 มม.
- ชั้นผิวจราจรหนา 0.05 มม. หรือ 6 มม.
- ชั้นหินถมหนา 0.12 มม. หรือ 6 มม.
- ชั้นผิวจราจรหนา 0.05 มม. หรือ 6 มม.
- ชั้นหินถมหนา 0.12 มม. หรือ 6 มม.
- ชั้นผิวจราจรหนา 0.05 มม. หรือ 6 มม.
- ชั้นหินถมหนา 0.12 มม. หรือ 6 มม.
- ชั้นผิวจราจรหนา 0.05 มม. หรือ 6 มม.
- ชั้นหินถมหนา 0.12 มม. หรือ 6 มม.

Other dimensions and notes:



- ความหนาชั้นผิวจราจร 7 มม. กว้าง 4.00 ม.
- ชั้นผิวจราจร กว้าง 0.15 ม.
- ผิวจราจรหนา 0.05 มม. หรือ 6 มม.
- ชั้นผิวจราจร 2.50 ม. หรือ 6 มม. หรือ 6 มม. หรือ 6 มม.
- ชั้นผิวจราจร 0.10 ม.
- ชั้นผิวจราจร 0.05 มม. หรือ 6 มม.
- ชั้นผิวจราจร 0.10 ม.
- ชั้นผิวจราจร 0.10 ม.
- ชั้นผิวจราจร 0.10 ม.
- ชั้นผิวจราจร 0.10 ม.

Notes:

- ทางจักรยาน รูปแบบที่ 1
- (กรณีพื้นที่ทางจักรยานและทางวิ่งเชื่อมกัน)


• 152.533 • 152.533

(ช่างบันทึกา สมบัติกำไร)



ตารางแสดงรายละเอียดแนวก่อสร้าง ข



Number	Station	N	E	Δ	T	Radius	Length	Bearing
CPI-5	0+253.381	1,815,480.505	269,354.795	12°00'48"	28.84	274.04	57.46	Start: N28° 05' 24"E End: N14° 04' 37"E
CPI-6	0+282.004	1,815,488.474	269,361.800				79.52	N14° 49' 28"E
CPI-7	0+359.491	1,815,573.156	269,383.756	13°01'34"	7.67	89.78	15.88	Start: N12° 15' 32"E End: N25° 18' 58"E



ทางจักรยาน รูปแบบที่ :
(กรณีพื้นที่การจราจรและทางวิ่งเชื่อมกัน)

ระดับใน เมตร (ท.จ.)	+154.00									
	+153.00									
	+152.00									
	+151.00									
	+150.00									
ระนาบทาง (กิโลเมตร)	0+300			0+325			0+350			
ระดับสันเดิม (เมตร 7, 8, 9)	+152.325			+152.500			+152.500			
ระดับออกแบบ (เมตร 7, 8, 9)	+152.333			+152.515			+152.515			
รูปแบบ										



รูปตัดตามยาว
มาตราส่วน { แนวนอน 1:250
 { แนวตั้ง 1:50



(นางนันทกา สมบัติกำไร)


สำนักงาน
เทศบาลนครขอนแก่น

1. (นาย/นาง) ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...
36. ...
37. ...
38. ...
39. ...
40. ...
41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...
51. ...
52. ...
53. ...
54. ...
55. ...
56. ...
57. ...
58. ...
59. ...
60. ...
61. ...
62. ...
63. ...
64. ...
65. ...
66. ...
67. ...
68. ...
69. ...
70. ...
71. ...
72. ...
73. ...
74. ...
75. ...
76. ...
77. ...
78. ...
79. ...
80. ...
81. ...
82. ...
83. ...
84. ...
85. ...
86. ...
87. ...
88. ...
89. ...
90. ...
91. ...
92. ...
93. ...
94. ...
95. ...
96. ...
97. ...
98. ...
99. ...
100. ...




ตารางแสดงรายละเอียดแนวก่อสร้าง 4A

Number	Station	N	E	Δ	T	Radius	Length	Bearing
CPI-1	0+009.032	1,815,759.483	259,401.157	38°24'04"	9.03	27.47	17.45	Start: N0° 05' 14"W End: N38° 29' 18"W
CPI-2	0+028.999	1,815,777.091	269,390.861	25°55'33"	11.55	50.17	22.70	Start: N38° 21' 04"W End: N0° 29' 31"W
CPI-3	0+040.151	1,815,788.630	269,390.575				39.55	N2° 41' 33"E



- ผิวทางชั้นบน EPDM หน้าไม้โยกกว่า 0.07 ม
- ผิวทางชั้นบน ASPHALTIC หน้าไม้โยกกว่า 0.05 ม
- เบดดินถมทรายฐานถนน
- ชั้นคอนกรีต หน้าไม้โยกกว่า 0.10 ม
- ทรายรองพื้น หน้าไม้โยกกว่า 0.05 ม
- ดินถมถมหน้าไม้โยกกว่า 0.10 ม
- คันทางสูง หน้าไม้โยกกว่า 0.10 ม
- สันถนนดินถม

ทางจักรยาน รูปแบบที่ 2
(กรณีเส้นทางจักรยานและทางจักรยาน)



รูปตัดตามยาว

มาตราส่วน { แนวราบ 1:250
แนวตั้ง 1:50


0 5 10 15 20
เมตร
มาตราส่วนแนวราบ 1:250

0 0.5 1 2 3 4
เมตร
มาตราส่วนแนวตั้ง 1:50

สำเนาถูกต้อง


(นางนันทกา สมบัติคำ)

 หน่วยงานราชการ แผนกวิศวกรรม	
1. ชื่อโครงการ 2. วัตถุประสงค์ 3. งบประมาณ 4. ระยะเวลา 5. สถานที่ 6. ผู้รับผิดชอบ 7. หน่วยงาน 8. อนุมัติ 9. อนุมัติ 10. อนุมัติ	
11. อนุมัติ 12. อนุมัติ 13. อนุมัติ 14. อนุมัติ 15. อนุมัติ 16. อนุมัติ 17. อนุมัติ 18. อนุมัติ 19. อนุมัติ 20. อนุมัติ	
21. อนุมัติ 22. อนุมัติ 23. อนุมัติ 24. อนุมัติ 25. อนุมัติ 26. อนุมัติ 27. อนุมัติ 28. อนุมัติ 29. อนุมัติ 30. อนุมัติ	
31. อนุมัติ 32. อนุมัติ 33. อนุมัติ 34. อนุมัติ 35. อนุมัติ 36. อนุมัติ 37. อนุมัติ 38. อนุมัติ 39. อนุมัติ 40. อนุมัติ	
41. อนุมัติ 42. อนุมัติ 43. อนุมัติ 44. อนุมัติ 45. อนุมัติ 46. อนุมัติ 47. อนุมัติ 48. อนุมัติ 49. อนุมัติ 50. อนุมัติ	
51. อนุมัติ 52. อนุมัติ 53. อนุมัติ 54. อนุมัติ 55. อนุมัติ 56. อนุมัติ 57. อนุมัติ 58. อนุมัติ 59. อนุมัติ 60. อนุมัติ	
61. อนุมัติ 62. อนุมัติ 63. อนุมัติ 64. อนุมัติ 65. อนุมัติ 66. อนุมัติ 67. อนุมัติ 68. อนุมัติ 69. อนุมัติ 70. อนุมัติ	
71. อนุมัติ 72. อนุมัติ 73. อนุมัติ 74. อนุมัติ 75. อนุมัติ 76. อนุมัติ 77. อนุมัติ 78. อนุมัติ 79. อนุมัติ 80. อนุมัติ	
81. อนุมัติ 82. อนุมัติ 83. อนุมัติ 84. อนุมัติ 85. อนุมัติ 86. อนุมัติ 87. อนุมัติ 88. อนุมัติ 89. อนุมัติ 90. อนุมัติ	
91. อนุมัติ 92. อนุมัติ 93. อนุมัติ 94. อนุมัติ 95. อนุมัติ 96. อนุมัติ 97. อนุมัติ 98. อนุมัติ 99. อนุมัติ 100. อนุมัติ	



KEY MAP


ตารางแสดงค่าพิกัดเขื่อนกั้นหนองบัว 5								
Number	Station	N	E	Δ	T	Radius	Length	Bearing
CP1-8	+0280.394	1,816.174.452	269,433.856	010°12'	27.31	18421.29	54.63	Start: N0° 46' 00" W End: N0° 56' 12" W
CP1-9	+0310.410	1,816,204.484	269,433.102	04°46'48"	2.70	31.59	5.39	Start: N1° 12' 10" W End: N10° 32' 05" W
CP1-10	+0319.792	1,816,213.637	269,431.216	43°04'42"	6.66	135.92	13.31	Start: N1° 51' 48" W End: N6° 15' 00" W
CP1-11	+0346.207	1,816,239.423	269,425.530	10°20'48"	10.79	218.05	39.48	Start: N14° 31' 00" W End: N24° 10' 24" W
END	+0395.506	1,816,268.313	269,416.829				54.71	N12° 52' 07" W



ทางจักรยาน รูปแบบที่ 1
(กรณีพื้นที่ทางจักรยานและทางวิ่งเชื่อมติดกัน)



ИД. 0450

จุดสิ้นสุดทางวิ่งและทางจักรยาน ช่วงที่ 5



รูปตัดตามยาว

จำนวน	{	แผนภาพ 1: 250 แผนที่ 1: 150
-------	---	--------------------------------



—(นางนันทกา สมบัติคำไร)

นักวิชาการเงินและภาษี

552125.19

- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 84

สำเนาถูกต้อง


[Signature]

[illegible]



12

מח. 2000

A-50



KEY MAP



ทางจักรยาน รูปแบบที่ 2
(กรณีเส้นทางจักรยานและทางวิ่งชนกัน)

ถ้าเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติกำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ให้ผู้รับจ้างทำการตรวจสอบค่าระดับพื้นที่ก่อสร้างพร้อมเสนอช่างควบคุมงานก่อนดำเนินการ



คำนำ
เทศบาลนครขอนแก่น

10.10.1972

[illegible]

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

2 THE

| | |
|------|--|
| 19.1 | |
|------|--|

| | |
|---------|---|
| உதாரணம் |  |
|---------|---|

75

11

1

12


| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|

Supplemental

[illegible]

2017.08

A-504



สำนักงาน
เทศบาลนครขอนแก่น


[illegible]

PR. 009/2360


สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไร)

ให้ผู้รับจ้างทำการตรวจสอบค่าระดับพื้นที่ก่อสร้างพร้อมเสนอช่างควบคุมงานก่อนดำเนินการ



KEY MAP



ทางจักรยาน รูปแบบทาสีบนทางเดิม

1971

11

๑๑๗๐
ตำนานอุกต๋อง

ให้ผู้รับจ้างทำการตรวจสอบค่าระดับพื้นที่ก่อสร้างพร้อมเสนอช่างควบคุมงานก่อนดำเนินการ

(นางนันทกา สมบัติกำไร)
นักวิชาการเงินและภาษี



สำนักงาน
ทบวงวิทยาศาสตร์

תאריך:

[illegible]

| | | |
|------------|--|--|
| 6-50.4-2.3 | | |
|------------|--|--|

| | | |
|---------|---------|---------|
| 11. 10. | 12. 10. | 13. 10. |
|---------|---------|---------|

9. 10

20

(7.4.5)

100

1



4:3

100

$$L = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\mu} + \frac{1}{\nu} \right) \left(\frac{1}{\mu} + \frac{1}{\nu} \right) \left(\frac{1}{\mu} + \frac{1}{\nu} \right)$$

1, 2, 3, 4

LA 00972509



ทางจักรยาน รูปแบบก่อสร้างร่วมทางเดิม

(การถือในทางธุรกิจและทางอื่นนอกจากนี้)

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำโร)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางนันทกา สมบัติกำไร)


1. ระดับกรณีศึกษาที่กำหนดให้เป็นแบบสรุปรวม นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างดีขึ้น
2. สัญลักษณ์ ชื่อย่อ และหมายเหตุทั่วไป ดูแบบเลขที่ A-001
3. รายละเอียดการดำเนินการทางกิจกรรม ดูแบบเลขที่ A-30X





ตำนานนกต้อย


(นางนันทกา สมบัติกำไร)








(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

1. ระดมและฝึกตั้งท่าหลบใต้พื้นดิน นอกราชการใต้พื้นบ้านข้างขึ้น
2. ศึกษาดูงาน ศึกษาข้อ มูลเผยแพร่ทั่วไป อุบลราชธานี A-001
3. ราชชนนีศึกษาในละทางศึกษา อุบลราชธานี A-30X





สำนักพิมพ์
เทศบาลนครขอนแก่น

פאנעל

- ΔH_{vap} is the heat of vaporization, the energy required to convert a liquid into a gas at constant pressure.
- ΔH_{fus} is the heat of fusion, the energy required to convert a solid into a liquid at constant pressure.
- ΔH_{sub} is the heat of sublimation, the energy required to convert a solid into a gas at constant pressure.
- ΔH_{cond} is the heat of condensation, the energy released when a gas condenses into a liquid at constant pressure.
- ΔH_{solid} is the heat of solidification, the energy released when a liquid solidifies into a solid at constant pressure.
- ΔH_{gas} is the heat of gasification, the energy released when a gas condenses into a solid at constant pressure.
- ΔH_{solid} is the heat of solidification, the energy released when a gas condenses into a solid at constant pressure.

Handwritten signatures and initials on a form. The signatures include "J. H. [illegible]", "D. H. [illegible]", "J. H. [illegible]", and "J. H. [illegible]". There are also various initials and marks, including a large "X" at the top, a "1" in a box, and a "2" in a box.

413 442 3

noted in
pennsylvania 1940 1941

Werner, G. 2002. *Die Kunst der Kunst*. Berlin: Suhrkamp.

.. ॥ ५॥

7A. 069/2364


A-804


สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติกำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี


5078

1. ระบอบละเมิดค่าตอบแทนเงินปันผลฯ นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. สัญลักษณ์ ชีวประวัติ คณะพาณิชย์ฯ ไป ศูนย์เลขที่ A-001
3. รายละเอียดค่าตอบแทนเงินปันผลฯ ศูนย์เลขที่ A-30X







A-805




0+000




0+300



0+100



0+400




0+200


สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

4472149

1. ระดับนและมิติต่างกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. สัญลักษณ์ ชื่อย่อ และหน่วยให้ใช้ไป ตามแบบเลขที่ A-001
3. รายละเอียดภาพพิมพ์และทางพิจารณา ตามแบบเลขที่ A-30x




[illegible]




1. ระดมและนิคค่ากำหนดไว้เป็นนคร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างดี
2. สัญลักษณ์ อักษรย่อ และภาษาพูดทั่วไป รูปแบบเลขที่ A-001
3. รายละเอียดค่าเงินและค่าจ้างงาน รูปแบบเลขที่ A-30X

(ช้างนั้นทกกา สมบัติกำไ)



[illegible]



FRONT VIEW

SIDE VIEW

FRONT VIEW



Journal of Management Education 36(7) 809-821

[illegible]




- [illegible]

[illegible]

สำเนาถูกต้อง


183500

นักวิชาการเงินและบัญชี[illegible]

[illegible]

สำเนาถูกต้อง
(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

| | |
|--|---|
| 
ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงมหาดไทย | |
| กรมการปกครอง | |
| ๑. เลขที่หนังสือ: ๒๒๓/๒๕๖๓
๒. เรื่อง: ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ
๓. วันที่: ๒๒/๐๓/๒๕๖๓ | |
| ๔. ผู้เสนอ: นายสมชาย ใจดี
๕. ผู้รับทราบ: นายสมชาย ใจดี
๖. ผู้พิจารณา: นายสมชาย ใจดี
๗. ผู้เสนอ: นายสมชาย ใจดี
๘. ผู้รับทราบ: นายสมชาย ใจดี
๙. ผู้พิจารณา: นายสมชาย ใจดี
๑๐. ผู้เสนอ: นายสมชาย ใจดี
๑๑. ผู้รับทราบ: นายสมชาย ใจดี
๑๒. ผู้พิจารณา: นายสมชาย ใจดี | |
| ๑๓. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๑๔. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๑๕. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๑๖. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๑๗. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๑๘. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๑๙. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๒๐. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๒๑. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๒๒. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๒๓. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๒๔. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๒๕. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๒๖. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๒๗. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๒๘. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๒๙. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๓๐. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๓๑. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๓๒. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๓๓. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๓๔. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๓๕. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๓๖. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๓๗. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๓๘. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๓๙. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๔๐. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๔๑. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๔๒. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๔๓. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๔๔. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๔๕. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๔๖. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๔๗. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๔๘. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๔๙. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๕๐. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๕๑. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๕๒. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๕๓. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๕๔. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๕๕. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๕๖. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๕๗. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๕๘. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๕๙. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๖๐. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๖๑. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๖๒. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๖๓. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๖๔. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๖๕. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๖๖. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๖๗. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๖๘. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๖๙. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๗๐. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๗๑. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๗๒. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๗๓. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๗๔. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๗๕. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๗๖. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๗๗. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๗๘. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๗๙. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๘๐. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๘๑. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๘๒. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๘๓. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๘๔. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๘๕. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๘๖. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๘๗. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๘๘. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๘๙. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๙๐. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๙๑. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๙๒. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๙๓. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๙๔. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๙๕. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๙๖. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๙๗. ผู้เสนอ: | ✓ |
| ๙๘. ผู้รับทราบ: | ✓ |
| ๙๙. ผู้พิจารณา: | ✓ |
| ๑๐๐. ผู้เสนอ: | ✓ |



สำเนาถูกต้อง

 (นางนันทกา สมบัติคำโร)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

แบบขยายระบบไฟฟ้า

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมัลติฟังก์ชันที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

- 6.1.1 มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- 6.1.2 มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- 6.1.3 ใช้เทคโนโลยี IR-Cut Filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- 6.1.4 มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่น้อยกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- 6.1.5 มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3"
- 6.1.6 มีอัตราส่วนความยาวโฟกัสที่สอดคล้องกับความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- 6.1.7 สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- 6.1.8 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- 6.1.9 สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้น้อยกว่า 2 แชนแนล
- 6.1.10 ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- 6.1.11 สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- 6.1.12 สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- 6.1.13 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- 6.1.14 ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- 6.1.15 สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- 6.1.16 สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, NTP หรือ SNTP, SNMP, RTSP, i, IEEE802.1x ได้เป็นอย่างดี
- 6.1.17 มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- 6.1.18 ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- 6.1.19 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- 6.1.20 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรที่มั่นคงภาพ

6.2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 6.4 ช่อง

- 6.2.1 เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- 6.2.2 สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน H.265 หรือดีกว่า
- 6.2.3 ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- 6.2.4 สามารถส่งสัญญาณภาพได้อย่างน้อย 20 ช่อง มีความละเอียด 1080P
- 6.2.5 มีอัตราการรับข้อมูลของอุปกรณ์ (Incoming Bandwidth) ได้ไม่น้อยกว่า 168 Mbps และมีอัตราการส่งข้อมูลของอุปกรณ์ (Outgoing Bandwidth) ได้ไม่น้อยกว่า 156 Mbps หรือดีกว่า
- 6.2.6 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB จำนวน อย่างน้อย 2 ช่อง และด้านหลัง อย่างน้อย 2 ช่อง
- 6.2.7 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) อย่างน้อย 1 HDMI และ VGA 1
- 6.2.8 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 10/100/1000 Base-T แบบ RJ-45 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- 6.2.9 มีช่องสำหรับอุปกรณ์สัญญาณเตือน เข้า (Alarm In) อย่างน้อย 16 ช่องสัญญาณ และอุปกรณ์สัญญาณเตือน ออก (Alarm Out) อย่างน้อย 10 ช่องสัญญาณ
- 6.2.10 สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4, IPv6, HTTP, SMTP, NTP or SNTP, SNMP, RTSP เป็นอย่างน้อย





6.3 ระบบมอนิเตอร์ไฟฟ้าระยะไกลค่าต่างๆดังนี้

- 1.1. Apparent power
- 1.2. Active and reactive
- 1.3. Current
- 1.4. Voltage
- 1.5. Frequency
- 1.6. Power factor
- 1.7. มีความแม่นยำในการวัดดังนี้
 - 1.7.1. Apparent power +/- 1 %
 - 1.7.2. Reactive power +/- 1 %
 - 1.7.3. Active power +/- 1 %
 - 1.7.4. Voltage +/- 0.5 %
 - 1.7.5. Power factor +/- 1% (0.01)
 - 1.7.6. Current +/- 0.5 %
 - 1.7.7. Frequency +/- 0.2 %
- 1.8. ระบบมอนิเตอร์มีความแม่นยำในการวัดมีระดับ Class1, Class2 เป็นอย่างน้อย
- 1.9. ระบบมอนิเตอร์สามารถตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า 120V ถึง 230VAC ระหว่างเฟสต่อเฟส
- 1.10. ระบบมอนิเตอร์มีหน้าจอ Backlit LCD สำหรับดูข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
- 1.11. ระบบมอนิเตอร์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากตัวตรวจวัดด้วย RS485 และ Modbus RTU 4800 bps, 9600 bps
- 1.12. ซอฟต์แวร์สามารถรองรับการแสดงผลเป็นภาพกราฟฟิคหรือแสดงตัวเลขสถานะ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังงานไฟฟ้า อุณหภูมิ ได้เป็นอย่างดี
- 1.13. สามารถบันทึกภาพกราฟฟิค สถานะ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังงานไฟฟ้า อุณหภูมิ ได้
- 1.14. ซอฟต์แวร์สามารถอ่านข้อมูลจากระบบมอนิเตอร์มาแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และมือถือ แบบออนไลน์ได้
- 1.15. ซอฟต์แวร์สามารถเลือกข้อมูลการใช้งานไฟฟ้า เป็น รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ได้เป็นอย่างดี
- 1.16. ซอฟต์แวร์สามารถส่งข้อมูลขึ้นแสดงผล ทุก 1 นาที
- 1.17. มีซอฟต์แวร์สามารถบันทึกข้อมูลเป็น รูปภาพได้
- 1.18. มีซอฟต์แวร์สามารถทำการ export log file เป็น CVS ได้
- 1.19. การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟ (Chart/Graph)
 - 1.19.1. สามารถเลือกดูแนวโน้มของข้อมูลย้อนหลังได้ (ผ่านตัวเลือก Realtime, 24 Hour, 7 Day, Month, Year และการเลือกปี)
 - 1.19.2. สามารถเลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการแสดงในกราฟได้ (Energy, Voltage, Current, Power, Temperature ผ่านแท็บเมนู)
- 1.20. การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบตาราง (Data Report)
 - 1.20.1. สามารถแสดงข้อมูลเป็นรายวัน/เวลาในรูปแบบตารางได้
 - 1.20.2. มีระบบแบ่งหน้า (Pagination) สำหรับการดูข้อมูลจำนวนมาก
 - 1.20.3. สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูลในตารางได้ (Realtime, 24 Hour, 7 Day, Month, Year และการเลือกปี)
- 1.21. การเข้าสู่ระบบ (Login) และการเลือกไซต์ (Site Selection)
 - 1.21.1. มีระบบให้ผู้ใช้ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 - 1.21.2. หลังจากล็อกอิน สามารถเลือกเข้าดูข้อมูลของไรต์งานต่างๆ ได้(เท่าที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึง)
- 1.22. การเข้าสู่ระบบ (Login) และการเลือกไซต์ (Site Selection)
 - 1.22.1. แสดงเมนูสำหรับกลับไปยังหน้าเลือกไซต์ ("Site")
 - 1.22.2. แสดงชื่อไซต์ที่กำลังดูอยู่
 - 1.22.3. แสดงวันที่และเวลาปัจจุบัน
 - 1.22.4. แสดงข้อมูลผู้ใช้ที่ล็อกอิน

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติกำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

| | |
|--|---|
| 
สำนักงาน
กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |
| 1. นาย/นาง/นางสาว/นาง...
2. ตำแหน่ง...
3. หน่วยงาน...
4. วันที่...
5. สถานที่... | |
| 6. ชื่อ...
7. ตำแหน่ง...
8. หน่วยงาน... | 9. ชื่อ...
10. ตำแหน่ง...
11. หน่วยงาน... |
| 12. ชื่อ...
13. ตำแหน่ง...
14. หน่วยงาน... | |
| 15. ชื่อ...
16. ตำแหน่ง...
17. หน่วยงาน... | |
| 18. ชื่อ...
19. ตำแหน่ง...
20. หน่วยงาน... | |
| 21. ชื่อ...
22. ตำแหน่ง...
23. หน่วยงาน... | |
| 24. ชื่อ...
25. ตำแหน่ง...
26. หน่วยงาน... | |
| 27. ชื่อ...
28. ตำแหน่ง...
29. หน่วยงาน... | |
| 30. ชื่อ...
31. ตำแหน่ง...
32. หน่วยงาน... | |



System Diagram CCFV 2567



ตำนานอุกต๋อง


(นางนันทกา สมบัติกำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

QWERTZ

1. ทำเหมืองคิดตั้งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
โดยถือประโยชน์ของบ้านจ่าเป็นหลักโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ผังแสดงงานกล้อง CCTV
 มาตรฐาน 133009

[illegible]



ตำแน่งถูกต้อง



(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

แปลนพื้นที่ 2 (ก่อนปรับปรุง)

มาตราส่วน

1:75

[illegible]







(นางนันทกา สมบัติกำไร)

[illegible]

สถานิตบเพลิง

วัดกลาง



ตามแบบถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี


ตารางแสดงรายการทดสอบวัสดุ

[illegible]

| ลำดับที่ | รายการส่งให้สำนักงาน | ปริมาณ | หน่วย |
|----------|--|--------|-------|
| 1 | งานโครงสร้างคอนกรีต | | |
| 1.1 | ค่าปัจจัยปรับน้ำหนักคอนกรีต | | |
| 1.1.1 | ค่าความชื้น (Subsance) | | |
| | - Water Content test | 1.00 | ลูก |
| | - Unit Weight test | 1.00 | ลูก |
| | - Sieve Analysis test | 1.00 | ลูก |
| | - Compaction Standard Proctor test | 1.00 | ลูก |
| | - CBR with Compaction, Soaked | 1.00 | ลูก |
| | - Field Density test (Ride) | 13.00 | ลูก |
| | - Field C.B.R test (Ride) | 13.00 | ลูก |
| 1.1.2 | ค่าความชื้นในมวล (Moist) | | |
| | - Water Content test | 1.00 | ลูก |
| | - Unit Weight test | 1.00 | ลูก |
| | - Sieve Analysis test | 1.00 | ลูก |
| | - Compaction Standard Proctor test | 1.00 | ลูก |
| | - CBR with Compaction, Soaked | 1.00 | ลูก |
| | - Field Density test (Ride) | 13.00 | ลูก |
| | - Field C.B.R test (Ride) | 13.00 | ลูก |
| 1.2 | ค่าความชื้นในมวลคอนกรีต | | |
| | - Std. Concrete Cylinder หนักประมาณ 15x30 ซม. (รวมหัวท้าย หนา) | 44.00 | ลูก |
| 1.3 | ค่าความชื้นในมวลคอนกรีตในคอนกรีต | | |
| | - R04 | 16.00 | ลูก |
| | - R09 | 38.00 | ลูก |
| | - R019 | 9.00 | ลูก |
| 1.4 | ค่าความชื้นในมวล | | |
| 1.4.1 | ค่าความชื้นในมวล Asphalt Concrete ฐาน | 1.00 | ลูก |
| 1.4.2 | ค่าความชื้นในมวล Asphalt Concrete ฐาน | | |
| | - Bitumen content | 10.00 | ลูก |
| | - Gradation of Extracted Aggregate | 10.00 | ลูก |
| 1.4.3 | ค่าความชื้นในมวล Asphalt Concrete ฐาน | | |
| | - Stability & Flow 10 ลูก x 8 นิ้ว / ลูก | 80.00 | ลูก |
| | - Density 10 ลูก x 8 นิ้ว / ลูก | 80.00 | ลูก |
| 1.4.4 | ค่าความชื้นในมวล Asphalt Concrete ฐาน core ฐาน | | |
| | - Density | 20.00 | ลูก |

ปริมาณงานและมิตินงาน ให้เป็นไปตามตารางบัญชีปริมาณงาน หากแบบรูปรายการขัดแย้งกับตารางบัญชีปริมาณงาน ให้ใช้ตามบัญชีปริมาณงานเป็นหลัก โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางนันทกา สมบัติกำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี



| | | |
|---------------------|--------|--|
| 1. invadimento | ✓ | |
| 2. grado | 100 gr | |
| 3. zona | | |
| 4. n. di elementi | A | |
| 5. n. di elementi | 1000 | |
| 6. n. di elementi | 1000 | |
| 7. n. di elementi | 1000 | |
| 8. n. di elementi | 1000 | |
| 9. n. di elementi | 1000 | |
| 10. n. di elementi | 1000 | |
| 11. n. di elementi | 1000 | |
| 12. n. di elementi | 1000 | |
| 13. n. di elementi | 1000 | |
| 14. n. di elementi | 1000 | |
| 15. n. di elementi | 1000 | |
| 16. n. di elementi | 1000 | |
| 17. n. di elementi | 1000 | |
| 18. n. di elementi | 1000 | |
| 19. n. di elementi | 1000 | |
| 20. n. di elementi | 1000 | |
| 21. n. di elementi | 1000 | |
| 22. n. di elementi | 1000 | |
| 23. n. di elementi | 1000 | |
| 24. n. di elementi | 1000 | |
| 25. n. di elementi | 1000 | |
| 26. n. di elementi | 1000 | |
| 27. n. di elementi | 1000 | |
| 28. n. di elementi | 1000 | |
| 29. n. di elementi | 1000 | |
| 30. n. di elementi | 1000 | |
| 31. n. di elementi | 1000 | |
| 32. n. di elementi | 1000 | |
| 33. n. di elementi | 1000 | |
| 34. n. di elementi | 1000 | |
| 35. n. di elementi | 1000 | |
| 36. n. di elementi | 1000 | |
| 37. n. di elementi | 1000 | |
| 38. n. di elementi | 1000 | |
| 39. n. di elementi | 1000 | |
| 40. n. di elementi | 1000 | |
| 41. n. di elementi | 1000 | |
| 42. n. di elementi | 1000 | |
| 43. n. di elementi | 1000 | |
| 44. n. di elementi | 1000 | |
| 45. n. di elementi | 1000 | |
| 46. n. di elementi | 1000 | |
| 47. n. di elementi | 1000 | |
| 48. n. di elementi | 1000 | |
| 49. n. di elementi | 1000 | |
| 50. n. di elementi | 1000 | |
| 51. n. di elementi | 1000 | |
| 52. n. di elementi | 1000 | |
| 53. n. di elementi | 1000 | |
| 54. n. di elementi | 1000 | |
| 55. n. di elementi | 1000 | |
| 56. n. di elementi | 1000 | |
| 57. n. di elementi | 1000 | |
| 58. n. di elementi | 1000 | |
| 59. n. di elementi | 1000 | |
| 60. n. di elementi | 1000 | |
| 61. n. di elementi | 1000 | |
| 62. n. di elementi | 1000 | |
| 63. n. di elementi | 1000 | |
| 64. n. di elementi | 1000 | |
| 65. n. di elementi | 1000 | |
| 66. n. di elementi | 1000 | |
| 67. n. di elementi | 1000 | |
| 68. n. di elementi | 1000 | |
| 69. n. di elementi | 1000 | |
| 70. n. di elementi | 1000 | |
| 71. n. di elementi | 1000 | |
| 72. n. di elementi | 1000 | |
| 73. n. di elementi | 1000 | |
| 74. n. di elementi | 1000 | |
| 75. n. di elementi | 1000 | |
| 76. n. di elementi | 1000 | |
| 77. n. di elementi | 1000 | |
| 78. n. di elementi | 1000 | |
| 79. n. di elementi | 1000 | |
| 80. n. di elementi | 1000 | |
| 81. n. di elementi | 1000 | |
| 82. n. di elementi | 1000 | |
| 83. n. di elementi | 1000 | |
| 84. n. di elementi | 1000 | |
| 85. n. di elementi | 1000 | |
| 86. n. di elementi | 1000 | |
| 87. n. di elementi | 1000 | |
| 88. n. di elementi | 1000 | |
| 89. n. di elementi | 1000 | |
| 90. n. di elementi | 1000 | |
| 91. n. di elementi | 1000 | |
| 92. n. di elementi | 1000 | |
| 93. n. di elementi | 1000 | |
| 94. n. di elementi | 1000 | |
| 95. n. di elementi | 1000 | |
| 96. n. di elementi | 1000 | |
| 97. n. di elementi | 1000 | |
| 98. n. di elementi | 1000 | |
| 99. n. di elementi | 1000 | |
| 100. n. di elementi | 1000 | |