

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากแยกตัดซอยประชาสโมสร 21 ถึง ตัดถนนบะขาม)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากแยกตัดซอยประชาสโมสร 21
ถึง ตัดถนนบะขาม)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนประชาสโมสร (ช่วงจากแยกตัดซอยประชาสโมสร 21 ถึง ตัดถนนบะขาม)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 6 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 19,225,614.34 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ทศพล วงศ์อาษา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการสำนักช่าง

7.2 มาโนช ชาติจิตติกร กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ

7.3 อาคม สี่โยราช กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.4 กมลศักดิ์ แก้วมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.5 วิศรุต เพื่องไรสงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศรุต เพื่องไรสงค์

22 ตุลาคม 2568 12:07:11

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าทดสอบวัสดุ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากแยกตัดซอยประชาสโมสร 21 ถึง ตัดถนนบะขาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากแยกตัดซอยประชาสโมสร 21 ถึง ตัดถนนบะขาม)
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง	อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท			
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าทดสอบวัสดุ	16,299.99	
	รวมค่าใช้จ่าย	16,299.99	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,299.99	

วิศรุต เพื่องไรสงค์

22 ตุลาคม 2568 12:07:31

สำเนาถูกต้อง



(นางนันทกา สมนัติกาโร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากแยกตัดซอยประชาสโมสร 21 ถึง ตัดถนนบะขาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
/ โครงการปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากแยกตัดซอยประชาสโมสร 21 ถึง ตัดถนนบะขาม) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
	1	งานถนน							
	1.1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม ผิวทางแอสฟัลต์ติก (เดิม) (Cold milling)							
	1.1.1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
3.1	1.1.1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	ตร.ม.	13,431.000	17.18	230,744.58	1.2842	22.06	296,322.18
3.2	1.1.1.2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	ตร.ม.	13,431.000	13.92	186,959.52	1.2842	17.87	240,093.41
	1.1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
4.1	1.1.2.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 15 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCT	ลบ.ม.	2,014.650	115.36	232,410.02	1.2842	148.14	298,460.94
4.2	1.1.2.2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCT	ตร.ม.	13,431.000	14.27	191,660.37	1.2842	18.32	246,130.24
	1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
6.1	1.2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	671.550	754.42	506,630.75	1.2842	968.82	650,615.20
	1.3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
8.1	1.3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 25 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCR	ตร.ม.	13,431.000	698.64	#####	1.2842	897.19	12,050,205.73
8.2	1.3.1.2	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	3,362.130	71.90	241,737.14	1.2842	92.33	310,438.83
8.3	1.3.1.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,009.000	151.42	152,782.78	1.2842	194.45	196,203.64
8.4	1.3.1.4	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	112.000	244.41	27,373.92	1.2842	313.87	35,153.58

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไร)

8.5	1.3.1.5	รอยต่อถนนคอนกรีตกับรางดิน (DUMMY JOINT)	เมตร	1,950.000	50.63	98,728.50	1.2842	65.01	126,787.13
	1.4	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	1.4.2	งานซ่อมแซมทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก							
10.1	1.4.2.1	งานทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 10 ซม.	ตร.ม.	2,850.000	406.74	#####	1.2392	504.03	1,436,491.79
	1.4.3	งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)							
11.1	1.4.3.1	งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเสาไฟส่องสว่าง	ต้น	44,000	10,113.48	444,993.12	1.2842	12,987.73	571,460.16
11.2	1.4.3.2	งานติดตั้งเสาไฟส่องสว่างใหม่พร้อมงานระบบสายไฟฟ้า(ทดแทนที่เสียหาย)	ต้น	2,000	26,167.36	52,334.72	1.2842	33,604.12	67,208.24
11.3	1.4.3.3	งานติดตั้งโคมไฟ สูง 10 m.	ชุด	1,000	183,081.94	183,081.94	1.2842	235,113.82	235,113.82
	1.4.4	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
12.1	1.4.4.1	งานทาสีตีเส้น Theroplastic หนา 3 มม.	ตร.ม.	4,872.000	272.82	#####	1.2842	350.35	1,706,931.72
	2	งานปรับปรุงผิวบ่อพักน้ำเดิม							
13.1	2.1	งานเปลี่ยนผ้าปูที่รองระบายน้ำชนิดตะแกรงเหล็กหล่อรูปสี่เหลี่ยมขนาด 600x600 มม.	บ่อ	28.000	12,303.40	344,495.20	1.2842	15,800.02	442,400.73
	3	งานแก้ไขจุดเสี่ยงบริเวณขอบชะลูดถนนประชาสโมสร							
	3.1	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
15.1	3.1.1	งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ ตามแบบรูปราชการ	ชุด	1,000	21,786.00	21,786.00	1.2842	27,977.58	27,977.58
15.2	3.2	ป้ายแก้ไขจุดเสี่ยงรายละเอียดตามแบบแปลน	ชุด	1,000	119,211.07	119,211.07	1.2842	153,090.85	153,090.85
	4	งานแอสฟัลต์ติกเชื่อมถนน หนา 0.05 ม.							
	4.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1.1	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
18.1	4.1.1.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING)	ตร.ม.	300.000	306.88	92,064.00	1.2842	394.09	118,228.58
	5	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							16,299.99
TOTAL								19,225,614.34	

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ช่วงจากแยกตัดซอยประชาสโมสร 21 ถึง ตัดถนนประชาวม)

สำหรับผลการประเมิน (ค่าความน่าเชื่อถือ) ของ 51 ตัวบ่งชี้การวัด ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการดำเนินงานตามพันธกิจ 0.95 ผลการวัดค่าความน่าเชื่อถือ 0.95 ถือว่า สอดคล้องกับเกณฑ์ 0.90 ตาม ขีดจำกัดที่กำหนดไว้ 0.70 การวัดค่า ความน่าเชื่อถือมีค่า:

المجلة


- [illegible]

- ๓- การตั้งกองทุนไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ แต่สามารถนำเงินไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ทราบก่อนการใช้จ่ายเงิน แต่การใช้จ่ายเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมและสาธารณชน โดยไม่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ทราบก่อนการใช้จ่ายเงิน แต่การใช้จ่ายเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมและสาธารณชน
- ๔- การตั้งกองทุนไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ แต่สามารถนำเงินไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ทราบก่อนการใช้จ่ายเงิน แต่การใช้จ่ายเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมและสาธารณชน
- ๕- การตั้งกองทุนไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ แต่สามารถนำเงินไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ทราบก่อนการใช้จ่ายเงิน แต่การใช้จ่ายเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมและสาธารณชน

[illegible]

သို့သော်လည်းကောင်း၊

- [illegible]



নোংরা ফাঁদ

Angka	MURAH
	- RUMAH SAKIT BANGKALAN KOTA N

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำไร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

[illegible]

ປ້າມໄທຣາກາ

• เก็บข้าวของเข้าธนาคารไว้บ้างไว้ก่อนดีกว่า จะได้มีเงินใช้ยามฉุกเฉิน

[illegible][illegible]

ការវាងកងកប្បីទី១៧១២១២

[illegible]

1999

๑. การทบทวน/พิจารณาการดำเนินงาน

အသံကလေးကို ခံရသောအခါ အသံကလေးကို ခံရသောအခါ

2. การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการทำงาน

1974-2010 (Korea, R.)

1997年10月10日


၄၇၇၀၀၀ ၁ နှစ်အတွက်

[illegible]

1998

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

[illegible]



ตารางสัญลักษณ์	
	พื้นผิวถนน Hot Mix Asphalt
	พื้นผิวถนน Hot Mix Asphalt



แปลนพื้นที่งานติดตั้งจราจร

มาตราส่วน Not to scale



หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างมีหน้าที่กำหนดก่อสร้างงานพื้นผิวจราจรให้มีความแข็งแรงทนทานต่อการจราจร โดยคำนวณความหนาแน่นของผิวจราจร และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจราจรก่อนดำเนินการก่อสร้าง
- งานทำพื้นผิวจราจรให้ใช้ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น รหัส 039/2566
- รายละเอียดและเครื่องหมายจราจรให้สามารถเห็นได้ชัด ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่จริง โดยความเห็นชอบของวิศวกรจราจรและคณะกรรมการจราจร โดยต้องมีการติดป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง
- พื้นผิวจราจรให้มีความแข็งแรงทนทานได้ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่จริง โดยความเห็นชอบของวิศวกรจราจรและคณะกรรมการจราจร
- ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์จราจร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความทนทานของจราจร
- ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์จราจร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความทนทานของจราจร
- วัสดุจราจรให้มีความแข็งแรงทนทานได้ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่จริง โดยความเห็นชอบของวิศวกรจราจรและคณะกรรมการจราจร
- วัสดุจราจรให้มีความแข็งแรงทนทานได้ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่จริง โดยความเห็นชอบของวิศวกรจราจรและคณะกรรมการจราจร
- วัสดุจราจรให้มีความแข็งแรงทนทานได้ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่จริง โดยความเห็นชอบของวิศวกรจราจรและคณะกรรมการจราจร
- วัสดุจราจรให้มีความแข็งแรงทนทานได้ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่จริง โดยความเห็นชอบของวิศวกรจราจรและคณะกรรมการจราจร



สำเนาถูกต้อง


(นางนันทกา สมบัติคำโร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

แบบแสดงรายละเอียดระหว่างถนนผิวจราจรลาดยาง
และผิวจราจรคอนกรีต (เฉพาะผิวจราจรที่เชื่อมต่อกับทางเท้า)

มาตราส่วน


Not to scale

		ส่วนควบคุมการก่อสร้าง		
		สำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น		
ชื่อโครงการ ถนนประชาสโมสร	งบประมาณ 1,000,000 บาท	วันที่ 10/01/2567	สถานที่ ถนนประชาสโมสร	อนุมัติ
วิศวกร นายสมชาย	วิศวกร นายสมชาย	วิศวกร นายสมชาย	วิศวกร นายสมชาย	วิศวกร นายสมชาย
วิศวกร นายสมชาย		วิศวกร นายสมชาย		วิศวกร นายสมชาย



ป้ายเตือนงานก่อสร้าง(รูปแบบตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท) จำนวน 2 ชุด
มาตราส่วน Not to scale

ป้ายเตือนงานก่อสร้าง จำนวนรวมทั้งหมด 4 ชุด



พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี 4 ช่องจราจร (ลดจำนวนธงจราจร)

ป้ายเตือนงานก่อสร้าง(รูปแบบตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท) จำนวน 2 ชุด
มาตราส่วน Not to scale

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติก่อไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี


		ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น	
		วันที่ 04/12/2567	
(ชื่อและนามสกุล) (ตำแหน่ง) (ชื่อ) (นามสกุล) (ตำแหน่ง) (ชื่อ) (นามสกุล)	(ชื่อ) (นามสกุล) (ตำแหน่ง) (ชื่อ) (นามสกุล)	(ชื่อ) (นามสกุล) (ตำแหน่ง) (ชื่อ) (นามสกุล)	(ชื่อ) (นามสกุล) (ตำแหน่ง) (ชื่อ) (นามสกุล)
งานก่อสร้าง (รายละเอียดงานก่อสร้าง) (วันที่) (เวลา)		(ชื่อ) (นามสกุล) (ตำแหน่ง) (ชื่อ) (นามสกุล)	

งานซ่อมแซมบำรุงรักษาเสาไฟส่องสว่างพร้อมติดตั้งโคมไฟใหม่

ក្នុងតែងតាំង ប្រធានាធិការ ខេត្ត ឧត្តរ

- [illegible]

แบบร่างของผลิตภัณฑ์ใหม่
NOT TO SCALE



ตำนานนกต้อ

(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานข้าราชการ เทศบาลนครขอนแก่น		
ผู้แทน 	ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 	วันที่ ๒๖/๒/๕๖
ลักษณะ 	เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้ง ข้าราชการเทศบาลนครขอนแก่น ตำแหน่ง ดังนี้	รายละเอียด 
สถานที่ 	ที่ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น วันที่ ๒๖/๒/๕๖	
นาย นายสมชาย ใจดี (ตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น)		นาย นายสมชาย ใจดี (ตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น)

[illegible]

ແບບສົມໄສມໂທດນາ
NOT TO SCALE

The technical drawing shows two views of a mechanical component. The left view is a side profile showing a vertical rectangular section with a horizontal base. Dimensions include a total height of 1.00 inch, a base thickness of .25 inch, and a central feature with a width of .75 inch. The right view is a top-down perspective showing a circular cross-section with a diameter of 1.00 inch. It features a central hole with a diameter of .25 inch and a surrounding flange or base with a thickness of .25 inch.

ព្រឹត្តិបត្រ

Diagram illustrating the dimensions and components of a vertical pile foundation. The pile is shown with a diameter of 24 inches. The total height of the pile is 6.50 feet. The pile is divided into sections with the following dimensions (from top to bottom): 2.10, 0.75, 0.75, 0.75, and 0.75. The pile is supported by a concrete cap. The cap is shown with a cross-section and a top view. The cap is labeled with dimensions: 24 inches diameter, 6.50 feet height, and 2.10 feet width. The cap is also labeled with 'CONCRETE PILE' and 'CONCRETE CAP'.

(COMP. CL. 1214)

NTS: GROUND ROD:

快

รวมและเขียนการวาง
และการคิดตั้งผ่านตะหอนแดงที่โคนเสา

91702349

1. ๑๕๖๓๓ ๗ มีตราประทับของ กองการตรวจเงินแผ่นดิน
2. ขาดหลักฐานการขึ้นบัญชีของกรมสรรพากรที่นำส่งไปกรมสรรพากร
และยื่นภาษี
3. ขาดหลักฐานการยื่นใบแจ้งหนี้และใบหักเงินภาษี ณ ที่จ่าย
3.1 ขาดใบแจ้งหนี้ของกรมสรรพากร (ใบหักเงิน) ยื่นกรมสรรพากร นำมาขึ้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- 3.2 ขาดใบหักเงินของกรมสรรพากร ขาดหลักฐานการยื่นใบแจ้งหนี้
กรมสรรพากร 4.5 บาท
" ใบแจ้งหนี้ของกรมสรรพากร 41 บาท/๒๒.๓๓
" ขาดหลักฐานการยื่นใบแจ้งหนี้ 25 บาท/๒๒.๓๓
- 3.3 ขาดใบแจ้งหนี้ของกรมสรรพากร ยื่นกรมสรรพากร ยื่นกรมสรรพากร
- 3.4 ขาดใบหักเงินของกรมสรรพากร ยื่นกรมสรรพากร ยื่นกรมสรรพากร
กรมสรรพากร 23 บาท/๒๒.๓๓
3.5 ขาดใบหักเงินของกรมสรรพากร ยื่นกรมสรรพากร ยื่นกรมสรรพากร
กรมสรรพากร 550 บาท/๒๒.๓๓
- 3.6 ขาดใบหักเงินของกรมสรรพากร ยื่นกรมสรรพากร ยื่นกรมสรรพากร ๒ P 10 บาท/๒๒.๓๓



Training

1. รัฐบาลไทย 4 แห่งที่ควรยกย่อง ปูนพรมที่ผลิตจากธรรมชาติ
2. ความยั่งยืนของปูน 215 ปี
3. ความสำคัญปูนไทยในประวัติศาสตร์ 900 ปี
4. ปูนไทยในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
5. ความสำคัญปูนไทย 215 ปี
6. ปูนไทยในประวัติศาสตร์ 900 ปี


สำเนาถูกต้อง

(นางนันท์กา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี


		ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักงาน เกษปาลนครขอนแก่น	
ใบอนุญาต	เลขที่	วันที่ออก	สถานที่
ชื่ออาคาร	เลขที่	วันที่ออก	สถานที่
ชื่อผู้ถือ	เลขที่	วันที่ออก	สถานที่
ชื่อผู้รับ	เลขที่	วันที่ออก	สถานที่




PLAN



SECTION B-B



SECTION A-A



SECTION C-C

ขยายโครงสร้าง
NOT TO SCALE





สำเนาถูกต้อง

(นางภัณฑา สมบัติศิริ)


หมายเหตุ

- ไม่เกินสูง 10.00 เมตร ขัดขวางการจราจรและทัศนวิสัย และควรควบคุมความถี่ของเสาเข็มตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง
- สำหรับเสาเข็มที่ฝังในดินควรควบคุมความถี่ของเสาเข็มตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง
- สำหรับเสาเข็มที่ฝังในดินควรควบคุมความถี่ของเสาเข็มตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง

		ส่วนควบคุมการก่อสร้าง	
		สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น	
ชื่อแบบ	9	แบบควบคุมการก่อสร้าง	9
ผู้ร่าง	9	วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง	9
สถาปนิก	9	สถาปนิก	9
วิศวกร	9	วิศวกร	9
แบบก่อสร้าง	9	แบบก่อสร้าง	9
โครงการปรับปรุงโครงสร้างอาคาร		แบบก่อสร้าง	01/2557
วันที่		จำนวน	11



ตัวประกอบ	ตัวประกอบ
ตัวประกอบ	ตัวประกอบ
ตัวประกอบ	ตัวประกอบ
ตัวประกอบ	ตัวประกอบ




รายการประกอบแบบ

- [illegible]

ตารางแสดงขนาดฐานล้อ รีกรูปของเก้าอี้ยวดยาน

เวลาพัก 0.12x0.12 น.				เวลาพัก 0.15x0.15 น.
ส. (ครั้ง/หน่วย)	ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ย (ค.ม.)		ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ย (ค.ม.)	ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ย (ค.ม.)
	หน่วยที่ 1	1 - 2	2 - 4	
A	75	100	100	145



ขยายผลสำเร็จ
ไปยังชุมชน

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

[illegible]

~~(นางนันทา สมบัติคำ)~~



- ① ไม่ผู้รับจ้างขนและวัสดุก่อสร้างจากโครงการก่อสร้างไปปฎิบัติงานเป็นประจำสโมสร
(ช่วงจากแยกติดขอย่งระชาลโมสร 21 ถึง ติดถนนมะขาม) ทำการทิ้งที่จุดทิ้งวัสดุ หมายเลข 2,3,4
จุดทิ้งกองภายในพื้นที่ผู้ควบคุมงานเป็นผู้นำพา
- ② ผู้รับจ้างมีหน้าที่ขนและตักเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อรวมกองหรือทิ้งลงที่รวมลุ่มต่ำ ภายในพื้นที่ที่ทิ้งวัสดุที่กำหนด
โดยจะต้องคืนพื้นที่จุดทิ้งให้มีสภาพเรียบร้อย ตามผู้ควบคุมงานกำหนด
- ③ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามข้อที่ ① และ ② ให้แล้วเสร็จ ผู้จ้างจึงจะทำการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้าย