

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิ์สาร 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิ์สาร 15 /

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,139,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางจำนวน ณ วันที่ 8 เม.ย. 2569 / เป็นเงิน 3,009,432.58 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ทศพล วงศ์อาษา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการสำนักช่าง

7.2 หฤชิต ขาตาธิคุณ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

7.3 มาโนช ขาดาคิตติกร กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

7.4 กมลศักดิ์ แก้วมาศย์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.5 วิสูตร เพื่องโธสงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ทศพล วงศ์อาษา

12 มีนาคม 2569 10:20:07

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทยา สมบัติกำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศพรการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโพธิสาร 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)	ตร.ม.	2,720.000	78.35	213,112.00	1.3642	106.88	290,727.39
2	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	408.000	40.36	16,466.88	1.3642	55.05	22,464.11
	1.2 งานดินรวมกองเศษวัสดุบริเวณพื้นที่จุดทิ้งวัสดุ							
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
3	2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	272.000	333.36	90,673.92	1.3642	454.76	123,697.36
	2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
4	2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	136.000	754.08	102,554.88	1.3642	1,028.71	139,905.36
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิสาร 15 ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,720.000	396.74	1,079,132.80	1.3642	541.23	1,472,152.96
6	3.1.2 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	906.600	65.68	59,545.48	1.3642	89.60	81,231.94
7	3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	271.980	77.52	21,083.88	1.3642	105.75	28,762.62
	4. งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำสำหรับท่อขนาด 0.60 เมตร พร้อมฝาดตะแกรงเหล็กหล่อรูปสี่เหลี่ยม (ฝาลูกเหล็กหล่อรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน)							

ทศพล วงศ์อาษา

08 เมษายน 2569 14:05:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโพธิสาร 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4.1 งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำสำหรับท่อขนาด 0.60 เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็กหล่อรูปสี่เหลี่ยม (ฝาดเหล็กหล่อรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน)	บ่อ	40.000	12,664.16	506,566.40	1.3642	17,276.44	691,057.88
9	5. งานตีเส้นจราจร 5.1 งานตีสีจราจร THERMOPLASTIC PAN ระดับ 1 หยา 3 มม. 6. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	ตร.ม.	420.000	271.75	114,135.00	1.3642	370.72	155,702.96 3,730.00
รวมราคากลาง								3,009,432.58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโพธิสาร 15 ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น

ทศพล วงศ์อาษา

(ทศพล วงศ์อาษา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มานะ ชวตจิตติกร

(มานะ ชวตจิตติกร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กมลศักดิ์ แก้วมัตย์

(กมลศักดิ์ แก้วมัตย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หฤชิต ขาดาศิคุณ

(หฤชิต ขาดาศิคุณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศรุต เฟื่องไรสงค์

(วิศรุต เฟื่องไรสงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ทศพล วงศ์อาษา

08 เมษายน 2569

โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิ์สาร 15

របស់គេប្រើប្រាស់ប្រកបដោយ

โดยกำหนดปริมาณการซ่อมแซมตามระดับความเสียหาย ดังนี้ Full - Depth Repair การซ่อมแซมในเนื้อ 0.15 เมตร
มีค่าต้นทุนการซ่อมแซมโดยเฉลี่ยเท่ากับ 2,720 บาท/เมตร การกำหนดค่าจ้าง 15 ล้านบาท/คัน ๗ คัน/เที่ยว

various

- [illegible]

-กำหนดให้ผู้บัญชาการกองเรือแปซิฟิกและกองเรืออินเดียให้สัตยาบัน
เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ฝ่ายตรงข้าม โดยต้องไม่เกินหกวันก่อน 60 กรกฎาคม


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้
 ถนนหนานจิงหนาน ๑๖๖ ถนนหนานจิงหนาน ๑๖๖ ถนนหนานจิงหนาน ๑๖๖
 ถนนหนานจิงหนาน ๑๖๖ ถนนหนานจิงหนาน ๑๖๖ ถนนหนานจิงหนาน ๑๖๖
 ถนนหนานจิงหนาน ๑๖๖ ถนนหนานจิงหนาน ๑๖๖ ถนนหนานจิงหนาน ๑๖๖

การที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวไกลถึง 2,819 กิโลเมตร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยนั้นจะมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเพียง 1-2 เมตร ทำให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากทะเลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งมีความยาวถึง 1,100 กิโลเมตร และมีความหนาแน่นของประชากรสูงถึง 1,000 คนต่อตารางกิโลเมตร

“หากมีผู้ใดที่นำเอาภาพที่ตนได้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดทำ
ผลงาน หรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ไปทำเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดในทาง
พาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมิได้ขอความ
ยินยอมจากผู้จัดทำ หรือมิได้ขออนุญาตจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ก่อนการนำภาพไปใช้ ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า”

1. Bando-7) Of Normal
2. LAMBO SW
3. Ono-Meiko Epoxy Seal
4. Dr. Fell's epoxy Patch Glue
5. Fasten TIG

“การที่คนเราไม่มีความรู้เรื่องสิทธิของตนเอง”

[illegible]

แผนที่สังเขป

NOT TO SCALE


สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติกำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

[illegible]

		สถานควบคุมการก่อสร้าง สำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	
ชื่อเรื่อง	<i>25/</i>	เลขที่เอกสารต้นเรื่อง	<i>25/</i>
พิจารณา	<i>6</i>	วันที่รับเรื่อง	<i>25/</i>
สัญญา		วันที่รับเรื่อง	<i>25/</i>
ใบเสนอ	<i>0</i>	วันที่รับเรื่อง	<i>25/</i>
รายละเอียด		หมายเลข	หมายเลข ๒.09/2528

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเดิมบริเวณโรงเรียนบ้านโนนศิลา 15



สัญลักษณ์	รายละเอียด
	พื้นที่ปลูกฝังต้นไม้ตามแนวถนน (Plant Along Road)
	เส้นเขตที่ดินของโครงการก่อสร้าง (Project Boundary Line)
๑๕๕๕	เป็นระยะทาง ค.ส.ล. เป็นที่ซึ่งจุดเริ่มต้นของโครงการก่อสร้างถนน สำหรับระยะทางยาว ๑.๕๐๐ ม. (กำหนดจุดโดยทางผู้ควบคุมงานโดยได้รับทราบและยินยอมจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง)

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำโร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น			
ผู้ควบคุม		ผู้ควบคุมงาน	
ช่าง		ช่างเทคนิค	
ช่างเขียน		ช่างสำรวจ	
ช่างพิมพ์		ช่างวัด	
วันที่ ๑๕.๐๕.๖๕		หน้า ๑ จาก ๑	
หน่วยงาน: กองช่างโยธา เทศบาลนครขอนแก่น หน่วยงาน: กองช่างโยธา เทศบาลนครขอนแก่น			

		ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักงาน เขตปทุมธานี			
		วันที่รับเรื่อง: <u>25/11/56</u> เลขที่: <u> </u>	วันที่ส่งเรื่อง: <u>25/11/56</u> เลขที่: <u> </u>	วันที่: <u>25/11/56</u> ที่: <u> </u>	
เรื่อง: <u> </u>	1. <u> </u> 2. <u> </u> 3. <u> </u>	4. <u> </u> 5. <u> </u> 6. <u> </u>	7. <u> </u> 8. <u> </u> 9. <u> </u>	10. <u> </u> 11. <u> </u> 12. <u> </u>	